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1. INTRODUCCIÓN: 
 
El objetivo del presente documento es aquel de recoger las mediciones de distintos elementos del 
presente proyecto, de los cuales su medición requiere de cálculos auxiliares más allá del simple 
recuento a través del documento nº2: planos. 
 
Por ello en los siguientes apartados se presentan los diferentes cuadros de cálculo desarrollados al 
respecto en distintos anejos del presente proyecto, presentados aquí de forma que se facilita la 
introducción de ellos en el apartado de mediciones del documento presupuestario del presente 
proyecto. 
 
Estas mediciones provienen de la cubicación de los distintos perfiles y/o secciones realizados a lo 
largo del presente proyecto, así como de distintas tablas de cálculo expuestas en él. 
 
Todas las mediciones del proyecto se encuentran recogidas en el documento nº 4: presupuesto, 
descritas convenientemente. 
2. MEDICIONES: 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
 
 
Desbroce de la parcela: 
 
Tal y como se puede apreciar en las fotos del anejo de fotografías, la zona que necesita 
que se lleve a cabo un desbroce es la de los taludes que van desde la cota 166, en donde 
se encuentran las instalaciones, a la 160,75, desde donde se accede a los pantalanes. 
Esta área equivale a un total de 3000  𝒎𝟐 
 
 
Desmonte de la explanada: 
 
 
PERFIL ÁREA DE EXCAVACIÓN DISTANCIA VOLUMEN (𝒎𝟑) 
Perfil 1 6,12 𝒎𝟐 4,19 m 25,64 
Perfil 2 4.43  𝒎𝟐 12.05 m 53,38 
Perfil 3 4,04 𝒎𝟐 10,73 m 43,35 
Perfil 4 4,46𝒎𝟐 8,81 m 39,29 
Perfil 5 10,93 𝒎𝟐 11.2 m 122,42 
Perfil 6 11,92 𝒎𝟐 4,96 m 59 
Perfil 7 52,30 𝒎𝟐 19 m 992,7 
Perfil 8 56,32 𝒎𝟐 6,26 m 352,56 
Perfil 9 34,17 𝒎𝟐 8,6 m 293,86 
Perfil 10 35,7 𝒎𝟐 11,4 m 406,98 
Perfil 11 37,03 𝒎𝟐 8.6 m 318,46 
Perfil 12 38,23 𝒎𝟐 11,4 m 435,82 
Perfil 13 36,70 𝒎𝟐 8,6 m 264,02 
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Perfil 14 33,70 𝒎𝟐 9,43 m 317,79 
Perfil 15 20,30 𝒎𝟐 6,63 m 134,59 
Perfil 16 28.04 𝒎𝟐 18,16 m 509,21 
Perfil 17 12,52 𝒎𝟐 5,16 m 64,60 
Perfil 18 9,10 𝒎𝟐 12,70 m 115,57 
Perfil 19 4,7 𝒎𝟐 7,3 m 34,31 
Perfil 20 1,83 𝒎𝟐 10,5 m 19,22 
TOTAL   4.568,46 
 
 
Excavación de la cimentación del edificio principal:  
 
PERFIL ÁREA DE EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD VOLUMEN (𝒎𝟑) 
Cimentación 451,28 𝒎𝟐 2 m 902,56 
 
 
 
Relleno de la explanada: 
 
 
PERFIL ÁREA DE EXCAVACIÓN DISTANCIA VOLUMEN (𝒎𝟑) 
Perfil 1 - - - 
Perfil 2 - - - 
Perfil 3 - - - 
Perfil 4 - - - 
Perfil 5 - - - 
Perfil 6 - - - 
Perfil 7 - - - 
Perfil 8 - - - 
Perfil 9 2,65 𝒎𝟐 8,6 m 22,76 
Perfil 10 1,74 𝒎𝟐 11,4 m 19,84 
Perfil 11 1,61 𝒎𝟐 8.6 m 13,88 
Perfil 12 1,02 𝒎𝟐 11,4 m 11,63 
Perfil 13 1,22 𝒎𝟐 8,6 m 10,53 
Perfil 14 2,23 𝒎𝟐 9,43 m 21,03 
Perfil 15 0,12 𝒎𝟐 6,63 m 0,1 
Perfil 16 2.17 𝒎𝟐 18,16 m 39,41 
Perfil 17 1,75 𝒎𝟐 5,16 m 9,04 
Perfil 18 - - - 
Perfil 19 - - - 
Perfil 20 - - - 
TOTAL   148,22 
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CAPÍTULO C01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 
   
  
SUBSUBCAPÍTULO S01.01-DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS ÁREA  
TOTAL 
MEDICIÓN 
E02AM040                              m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA/ TRANSP. Desbroce y limpieza superficial del terreno de las laderas por medios 
mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos y el transporte 
al ver- tedero, con p.p. de medios auxiliares. 
 
 
1,00 3.000,00  3.000,00 
  Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos 
 
 
   
   
SUBSUBCAPÍTULO S01.02-DESMONTE DE TERRENOS 
 
 
   
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS VOLUMEN  
TOTAL 
MEDICIÓN 
E02C010 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO. Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y 
carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. 
 
1,00 4.570,00  4570,00 
  Mediciones en Mediciones auxiliares, a partir de perfiles transversales del terreno     
       
   
SUBSUBCAPÍTULO S01.03-RELLENOS DE TERRENO 
 
 
   
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS VOLUMEN  
TOTAL 
MEDICIÓN 
E02SA010 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                                                                                                                   
 
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, 
hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y 
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 
 
 
1,00 150,00  150,00 
  Mediciones en Mediciones auxiliares, a partir de perfiles transversales del terreno 
 
 
   
   
SUBSUBCAPÍTULO S01.04-EXCAVACIONES CIMENTACIÓN 
 
 
   
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS VOLUMEN  
TOTAL 
MEDICIÓN 
E02DM020 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS. Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
1,00 
902,56  902,56 
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CAPÍTULO C02. DEMOLICIONES 
 
 
 
 
 
  
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS ÁREA  
TOTAL 
MEDICIÓN 
E01EPP010 m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES. Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, 
con compre- sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
1,00 
920,00 
  
920,00 
 
  Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.      
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CAPÍTULO C03. CIMENTACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL 
 
 
 
   
  
SUBSUBCAPÍTULO D03.01- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 
   
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
LARGO ANCHO ÁREA 
TOTAL 
MEDICIÓN 
ANE010 m2 
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de 
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
 
27,43 16,00 438,86 438,86 
  
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos. 
 
    
ANS010 m2 
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y 
vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas 
de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de 
las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
 
27,43 16,00 438,86 438,86 
  Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.     
 
  
SUBSUBCAPÍTULO D03.02- LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
    
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UD   
TOTAL 
MEDICIÓN 
E04LA010
                              
m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM.V.M. Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 16 mm., 
de 156 m3 de volumen, para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
1,00   1,00 
       
  Mediciones hechas a partir cálculos estructurales 
 
    
  SUBSUBCAPÍTULO D03.03- TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES 
 
    
Nº UD DESCRIPCIÓN 
 
UD   TOTAL 
MEDICIÓN 
PN2171
                              
ud Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado. 
1,00   1,00 
       
  Mediciones hechas a partir del estudio geotécnico 
 
    
  SUBSUBCAPÍTULO D03.04- ANCLAJE PERMANENTE AL TERRENO DE 40 t.     
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Nº UD DESCRIPCIÓN 
 
UD LONGITUD  TOTAL 
MEDICIÓN 
PN2172
                              
m Perforación para anclaje permanente tipo 3 (IU: Inyección Única Global) al terreno de 40 t., con una longitud media de 15 a 20 m., 
con equipo de perforación para ejecutar taladro entubado de diámetro mínimo D>133mm., suministro y colocación de cable 
confeccionado con 3 cordones de acero de diámetro 0,6" calidad ST-170/190, inyección de lechada de cemento para garantizar el 
anclaje del bulbo y la protección del tirante en su zona libre. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares y p.p. de 
protección anticorrosión para garantizar la vida útil del tirante. 
14,00 15,00  210,00 
       
  Mediciones hechas a partir del estudio geotécnico 
 
    
  SUBSUBCAPÍTULO D03.05- CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 40 t. 
 
    
Nº UD DESCRIPCIÓN 
 
UD   
TOTAL 
MEDICIÓN 
PN2173
                              
ud Cabeza de anclaje permanente para 40 t., formada por piezas fijas (placa y cuñas), convenientemente protegida contra la corrosión, 
tesado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y p.p. de pruebas, ensayos, seguimiento y control de los trabajos 
realizados hasta la puesta en servicio del tirante. 
14,00   14,00 
       
  Mediciones hechas a partir de los planos.     
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CAPÍTULO C04. EDIFICIO PRINCIPAL 
 
    
  
SUBSUBCAPÍTULO D04.01- PLANTA BAJA 
 
    
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
ÁREA CANTO VOLUMEN 
TOTAL 
MEDICIÓN 
E05HRE010 m2 ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO. Encofrado y desencofrado de forjado reticular plano con tableros de madera 
de pino de 26 mm. Confeccionados previamente, con puntales y sopandas, hsta 3,5 m. de altura, considerando 4 posturas. 
 
410,00 
  
410,00 
  Mediciones hechas a partir cálculos estructurales 
 
 
  
 
E05HRB060 m2 FORJ.RETICULAR 30+8 /CASET.HORM.ALIG. Forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nervios de hormigón 
armado cada 72 cm., con bloque de hormigón aligerado 70x23x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-
25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm. y ambiente normal, elaborado en central, y ME 20x30 A Ø 5-5 
B 500 T 6x2,2, i/p.p. , refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado, macizo de capiteles y/o ábacos, formación de vigas o 
zunchos. Totalmente 
colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE. Con 8,25 kg de barras de acero 
corrugado por m2. 
 
410,00 
  
410,00 
  Mediciones hechas a partir cálculos estructurales 
 
    
E05HSA010
                              
m3 HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., 
para ambiente 
normal, elaborado en central, i/p.p. de armadura , encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado 
y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE. Con 10,23 kg de barras de acero corrugado por m2. 
 
45,40  4,00 4,00 
  Mediciones hechas a partir cálculos estructurales 
 
    
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UD   
TOTAL 
MEDICIÓN 
04.01.01 Ud MURO. Muro de hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., de 66,66 m3, para 
ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. Con 
57,70 kg de barras de acero corrugado por m2. 
 
1,00   1,00 
  Mediciones hechas a partir cálculos estructurales 
 
    
 
 
 
 
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                           MEDICIONES                                                                                                                                                        
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
6 
 
 
 
  
SUBSUBCAPÍTULO D04.02- PLANTA CUBIERTA 
 
    
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
ÁREA CANTO VOLUMEN 
TOTAL 
MEDICIÓN 
E05HRE010 m2 Encofrado y desencofrado de forjado reticular plano con tableros de madera de pino de 26 mm. confeccionados previamente,  
con puntales y sopandas, hasta 3,5 m. de altura, considerando 4 posturas. 
 
413,00   413,00 
  Mediciones hechas a partir cálculos estructurales 
 
    
E05HRB060    m2 FORJ.RETICULAR 30+8 /CASET.HORM.ALIG.  Forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nervios de hormigón 
armado cada 72 cm., con bloque de hormigón aligerado70x23x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-
25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 16 mm. y ambiente normal, elaborado en central, y ME 20x 30 A 0 5-5 
B 500 T 6x2,2, i/p.p. de armadura (8,50 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado, macizo de capiteles y/o ábacos, 
formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 y DB-SE-
AE. 
 
413,00   413,00 
  Mediciones hechas a partir cálculos estructurales 
 
    
E05HSA011
                              
m3 HA-25/P/20/I E.METAL. PILARES  . Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmax. 20 mm., 
para am¬biente normal, elaborado en central, i/p.p. de armadura (82,6 kg/m3.), encofrado metálico y desen¬cofrado, vertido 
con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.  Según EHE-08 y DB-SE-AE. 
115,40  10,00 10,00 
   
Mediciones hechas a partir cálculos estructurales 
 
    
       
 
 
 
 
SUBCAPÍTULOS E04.002- E04.003- E04.003- E04.004- E04.005- E04.005 
 
   
 
  
FACHADAS Y PARTICIONES 
 
   
 
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
LONGITUD ALTO ÁREA 
TOTAL 
MEDICIÓN 
4.1 m² Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de 
placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo ATEDY-
AFELMA, de 100 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado 
de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación 
entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel rígido de lana de roca 
volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 80  de espesor, resistencia térmica 
2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de 
paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la 
perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de 
las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 
previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir. Medido a partir del documento Nº2 Planos. Correspondiente a las zonas de aulas y recibidor. 
 
58,53 3,39 198,42 198,42 
       
4.2 m² Suministro y montaje de partición (separación de diferentes unidades de uso) de entramado autoportante de placas de yeso 
laminado y lana mineral, con tabique especial, sistema tabique PYL 156/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, catálogo 
ATEDY-AFELMA, de 156 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de perfiles metálicos de 
acero galvanizado arriostrada con placas de yeso laminado de 48 + 48 mm de anchura formada por montantes (elementos 
verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N" y 
cartelas de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" (riostras); a 
cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, 
Standard "KNAUF" y aislamiento de panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic 
R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,037 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en 
todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 
anclajes de canales y montantes metálicos; anclajes metálicos de las cartelas; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación 
de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 
previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir.  Medido a partir del documento Nº2 Planos. Correspondiente a las particiones interiores restantes 
 
76,05 3,39 257,82 257,82 
       
4.3 m² Ejecución de hoja exterior de 11,5 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 82,73 4,00 330,90 330,90 
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perforado hidrofugado, color Blanco, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de 
cemento industrial, color blanco, M-7,5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el 
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de 
ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y 
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, 
formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos 
singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.  Medido a partir del documento Nº2 Planos. Correspondiente a 
todo el perímetro exterior 
 
 
       
   
PUERTAS Y VENTANAS 
 
   
 
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UD   
TOTAL 
MEDICIÓN 
LCL060 ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, formada por una hoja, y sin 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
7,00   7,00 
   
    
LCL060b ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 200x150 cm, formada por una hoja, y sin 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
16,00   16,00 
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LCL060c ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 100x100 cm, formada por una hoja, y sin 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
4,00   4,00 
   
    
LCL060d                    ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x250 cm, formada por una hoja, y sin 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
3,00   3,00 
   
    
LPM010                     ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina 
de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de 
la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
10,00   10,00 
   
    
LPM010b                    ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm, 
de tablero aglomerado, chapado con roble E, barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble E de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
2,00   2,00 
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AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
 
   
 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
SUPERFICIE 
 
ÁREA 
 
TOTAL 
MEDICIÓN 
6.1 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a 
modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. 
1,00 438.86 438.86 438.86 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.  
 
    
6,2 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a 
1,00 104,35 104,35 104,35 
LPM010c                    ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado 
con roble E, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en 
ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de 
espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado 
del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
5,00   5,00 
   
    
LPM200                     ud Suministro y colocación de puerta de entrada abatible acristalada de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm de aluminio y acristalada. 
Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de las hojas, fijación de 
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio  
1,00   1,00 
   
    
LKA010 ud Trampilla de dimensiones 80x80cm . Fabricadas con marcos y compuerta de aluminio y placa de yeso laminado antihumedad 
de 25 mm de espesor,  incorporan una junta intumescente garantizando la estanqueidad al paso del fuego en caso de incendio, 
además de una lana de roca en el caso de las trampillas colocadas en posición horizontal, que garantiza que la temperatura se 
mantiene por debajo de los valores que indica la normativa Europea. 
 
1,00   1,00 
LVC020 ud Suministro y colocación de doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado 
por vidrio exterior de baja emisividad térmica LOW.S de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio 
y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Templa.lite Azur.lite color azul de 6 mm de espesor, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
30,00   30,00 
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modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.  
 
    
6.3 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana mineral, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), 
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte a tresbolillo y 
sin separaciones entre los paneles, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de 
juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. 
1,00 408,81 408,81 408,81 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.  
 
    
6.4 m² Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas (no 
incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, sin revestimiento, de 45 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
1,00 318,60 318,60 318,60 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.  
 
    
6.5 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 
W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 
1,00 137,49 137,49 137,49 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.  
 
    
6.6 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por placa de aglomerado de corcho 
expandido, de 70 mm de espesor, color negro, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). Incluso 
p/p de cortes del aislante. 
1,00 259,32 259,32 259,32 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.  
 
    
6.7 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con 
brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la 
superficie soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y 
relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la 
película bituminosa una vez formada. 
1,00 163,48 163,48 163,48 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.  
 
    
6.8 m² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, 
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; 
sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente 
impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas 
y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²). 
1,00 163,48 163,48 163,48 
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Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.  
 
    
 
  
CUBIERTA 
 
   
 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
LONGITUD 
 
ANCHO 
 
TOTAL 
ÁREA 
 
TOTAL 
MEDICIÓN 
7.1 m² Formación de cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de 
los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: solera de tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 
cm con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado, apoyada 
sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11x8 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
dispuestos cada 80 cm y con 30 cm de altura media, rematados superiormente con maestras de mortero de cemento, industrial, 
M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un 
complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,9 m²K/W, 
conductividad térmica 0,042 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 
g/m², con autoprotección mineral de color gris colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA. 
26.24 16 419,91 419,91 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos.  
 
    
 
  
REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 
 
   
 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
SUPERFICIE 
 
TOTAL 
ÁREA 
 
TOTAL 
MEDICIÓN 
8.1 m² Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas 
sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la 
superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de 
encuentros, cortes del material y remates perimetrales. 
 
1,00 139,22 139,22 139,22 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos. P1 
 
    
8.2 m² Formación de capa de pintura plástica con textura gota gruesa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos 
en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en pasta a base de copolímeros 
acrílicos (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 
1,00 737,97 737,97 737,97 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos. P2 
 
    
8.3 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento 
vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 
1,00 318,60 318,60 318,60 
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tres metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos  
 
    
8.4 m² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de espesor total, compuesto por 
una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de 
origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornillada directamente a una estructura autoportante 
de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, 
y montantes verticales M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, 
zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la 
perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el 
aislamiento a colocar entre paneles). 
1,00 318,60 318,60 318,60 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos. Zona de entrada y aulas 
    
 
8.5 m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 5 mm de espesor, aplicada 
manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de 
imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme 
y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no 
incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado 
con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la 
preparación de la superficie soporte. 
 
1,00 408,81 408,81 408,81 
  Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos. Toda la superficie interior. 
 
    
8.6 m² Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - F3 
según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de 
suelo flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, 
colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos 
verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la 
eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado de la superficie. 
1,00 408,81 408,81 408,81 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos. Toda la superficie interior. 
 
    
8.7 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, 
mate o natural 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, 
tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. 
1,00 294,09 294,09 294,09 
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Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos. Gimnasio y vestuarios 
 
8.8 m² Suministro y colocación de pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de Clase 21: Doméstico moderado, con resistencia a la 
abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, acabado con capa superficial de protección plástica, 
ensamblado mediante encolado simple completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Todo el conjunto instalado en 
sistema flotante machihembrado sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de 
molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el pavimento laminado. 
1,00 114,72 114,72 114,72 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos. Zonas comunes 
 
    
8.9 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con acabado 
en gotelé, suspendidas del forjado mediante una perfilería vista blanca estándar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 
angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente 
instalado. 
1,00 137,49 137,49 137,49 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos. T1 
 
    
8.10 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico constituido por placas de yeso laminado 
placas perforadas de yeso laminado, con borde para perfilería vista, de 600x600x9,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería 
vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p 
de accesorios de fijación, completamente instalado. 
1,00 259,32 259,32 259,32 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos. T2 
 
    
 
 
 
          
 
  
SUBCAPÍTULO E04.007. INSTALACIONES EDIFICIOS 
 
   
 
  
SUBSUBCAPÍTULO E04.007.1- CLIMATIZACIÓN 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD 
TOTAL 
METROS 
TOTAL 
MEDICIÓN 
5.1 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo 
para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de 
diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 
4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de 
polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y 
exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, 
abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
1,00 20,32 20,32 20,32 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos 
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5.2 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo 
para líquido de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor y un tubo para gas de 1" de 
diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 
4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de 
polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y 
exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, 
abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
1,00 
 
 
 
20,71 
 
 
 
20,71 
 
 
 
20,71 
 
 
 
   
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos 
 
    
5.13 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
1,00 
 
18,66 
 
18,66 
 
18,66 
 
 
 
 
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos 
 
    
Nº 
UD DESCRIPCIÓN UDS SUPERFICIE 
TOTAL 
ÁREA 
TOTAL 
MEDICIÓN 
5.5 
 
m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de lana de vidrio Ursa Air 
P8058 Panel Alu Tech-2 "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, recubierto con un complejo tejido de vidrio 
aluminizado en su cara exterior y con aluminio microperforado en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, 
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de 
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
217,24 
 
 
 
 
217,24 
 
 
 
 
217,24 
 
 
 
 
 
 
 
Mediciones hechas a partir del Documento Nº2 Planos 
 
 
 
     
5.3 Ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por conducto rectangular, 
de alta presión, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Micro Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la 
unidad exterior monofásica (230V/50Hz), modelo FDU125VFN "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica 
nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura 
de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 14 kW 
(temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER = 3,21 (clase B), COP = 
2,00 2,00 
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3,61 (clase A), formado por una unidad interior FDU125VF, de 280x1370x740 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 29 dBA, 
caudal de aire (velocidad alta) 2340 m³/h, presión de aire (estándar) 60 Pa, presión de aire máxima 200 Pa, control por cable, 
modelo RC-E5, y una unidad exterior FDC125VN, con compresor de tipo rotativo, de 845x970x370 mm, nivel sonoro 50 dBA 
y caudal de aire 4500 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a 
través de un interface (no incluido en este precio). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo 
a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha 
 
     
5.4 Ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por conducto rectangular, 
de alta presión, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Micro Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la 
unidad exterior trifásica 400V/50Hz, modelo FDU250VFS "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica 
nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura 
de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 28 kW 
(temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER = 2,52 (clase E), COP = 
3,29 (clase C), formado por una unidad interior FDU250VF, de 360x1570x830 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 52 dBA, 
caudal de aire (velocidad alta) 4080 m³/h, presión de aire (estándar) 100 Pa, presión de aire máxima 200 Pa, control por cable, 
modelo RC-E5, y una unidad exterior FDC250VS, con compresor de tipo scroll, de 1505x970x370 mm, nivel sonoro 57 dBA y 
caudal de aire 9000 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a 
través de un interface (no incluido en este precio). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo 
a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado 
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha 
 
2,00 2,00 
     
     
5.6 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada 
por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
 
1,00 1,00 
     
5.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada 
por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
 
4,00 4,00 
     
5.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 6,00 6,00 
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regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada 
por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
 
     
5.9 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 425x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada 
por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
 
6,00 6,00 
     
5.10 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de 
acero galvanizado, de 1000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 
 
4,00 4,00 
     
5.11 Ud Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño nominal 400 mm, orientable con 
ángulo de +/- 30° (hacia arriba o hacia abajo), pintado en color RAL 9010, con pieza de conexión lateral a conducto 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. 
 
3,00 
 
 
3,00 
     
5.12 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, 
PN=6 atm, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, 
filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
1,00 1,00 
     
5.14 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 
PN=6 atm, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
1,00 1,00 
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5.15 Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 1000 l, altura 
2280 mm, diámetro 1050 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección 
contra corrosión mediante ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso válvulas de corte, elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del interacumulador. 
 
1,00 1,00 
     
5.16 Ud Suministro e instalación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo YCSA/H-18TP "YORK", potencia frigorífica nominal 
de 18,2 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica 
nominal de 19,6 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), 
con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 108,6 kPa) y depósito de inercia de 70 l, caudal 
de agua nominal de 3,13 m³/h, caudal de aire nominal de 6600 m³/h y potencia sonora de 74 dBA; con presostato diferencial de 
caudal, filtro, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, con refrigerante R-407C, incluso termómetros, 
para instalación en exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
 
1,00 
 
 
1,00 
       
 
  
SUBSUBCAPÍTULO E04.007.2- SALUBRIDAD 
 
   
 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
1.1 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero 
de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con 
ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
 
1,00   1,00 
       
1.2 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 80x80x125 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero 
de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con 
ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
 
1,00   1,00 
       
1.4 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de 
registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de 
1,00   1,00 
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registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, 
empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
 
2.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1,78 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm 
de diámetro exterior, PN = 16 atm y 2,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de 
la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte 
de esfera de 3/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 
1,00   1,00 
       
2.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 26,27 m de longitud, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión encolada, y demás material 
auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
1,00   1,00 
       
2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de 
altura, con tapa de 38x25 cm sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
 
1,00   1,00 
       
2.4 Ud Preinstalación de contador general de agua 1" DN 25 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de 
alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; 
válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro 
y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
 
 
1,00   1,00 
2.9 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
14,00   14,00 
       
2.10 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
2,00   2,00 
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2.13 Ud Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado. 
 
3,00   3,00 
       
2.14 Ud Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado. 
 
 
1,00   1,00 
2.20 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 
50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
 
 
6,00   6,00 
3.5 Ud Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de 
hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido 
con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 
formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los 
anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión 
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de 
hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 
cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del 
fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado 
del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, 
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
 
1,00 
 
 
 
 
 
  
1,00 
 
 
 
 
 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
LONGITUD 
 
TOTAL 
METROS 
TOTAL 
MEDICIÓN 
1.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con 
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 3,28 3,28 3,28 
2.5 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 1,00 95,80 95,80 95,80 
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                           MEDICIONES                                                                                                                                                        
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
20 
polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada 
con anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).  
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
       
2.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada 
con anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 58,57 58,57 58,57 
       
2.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada 
con anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
 
1,00 34,23 34,23 34,23 
       
2.8 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada 
con anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 3,82 3,82 3,82 
2.11 m Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 75 mm de 
diámetro y 1,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 16,50 16,50 16,50 
       
2.12 m Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 90 mm de 
diámetro y 1,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
1,00 5,50 5,50 5,50 
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Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
       
2.15 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
 
1,00 11,86 11,86 11,86 
       
2.16 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 23,61 23,61 23,61 
       
2.17 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 2,13 2,13 2,13 
       
2.18 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 7,33 7,33 7,33 
       
2.19 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 
1,00 23,31 23,31 23,31 
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Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
       
2.21 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
 
1,00 1,26 1,26 1,26 
       
2.22 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 3,92 3,92 3,92 
       
2.23 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
 
1,00 10,66 10,66 10,66 
       
2.24 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 14,75 14,75 14,75 
       
3.1 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de 
longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 16,0 mm de 
diámetro interior y 9,5 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo 
y cortes. 
1,00 29,64 29,64 29,64 
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Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
       
3.2 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso 
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
.  
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 
 
 
11,22 
 
 
11,22 
 
 
11,22 
 
 
       
3.3 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso 
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
1,00 39,83 39,83 39,83 
       
3.4 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso 
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
 
1,00 4,03 4,03 4,03 
 
  
SUBSUBCAPÍTULO E04.007.3- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
   
 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
9.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida 
CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. 
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
 
 
1,00 
  
1,00 
       
9.3 Ud Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, 
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
1,00 
  
1,00 
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9.4 Ud Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 
precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
1,00 
  
1,00 
       
9.6 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior individual compuesta de los siguientes elementos: 
CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con 
conductores de cobre H07V-K; MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
1,00 
 
 
  
1,00 
 
 
       
9.7 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta de los siguientes elementos: 
CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con 
conductores de cobre H07V-K; MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
1,00 
  
1,00 
       
9.8 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 89 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una 
profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace 
de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las 
armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
 
1,00 
  
1,00 
       
9.9 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de 
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten 
accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
 
4,00 
  
4,00 
       
9.10 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro 
embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
 
60,00 
  
60,00 
       
9.11 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 
W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y 
balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
11,00 
  
11,00 
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Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
 
       
9.12 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, 
con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio 
brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
 
35,00 
 
 
  
35,00 
 
 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
LONGITUD 
 
TOTAL 
METROS 
 
TOTAL 
MEDICIÓN 
9.2 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada, delimitada entre la centralización de contadores o la caja 
de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, ES07Z1-K 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
 
1,00 27,09 27,09 27,09 
9.5 m Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica fija en superficie para cuadro secundario delimitada entre el 
cuadro general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 3G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e 
hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
 
1,00 16,01 16,01 16,01 
 
  
SUBSUBCAPÍTULO E04.007.4- INSTALACIÓN SOLAR 
 
   
 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
10.1 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto cada uno de ellos de un 
captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 
0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo 
contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de 
polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de 
cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal 
de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de 
ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de 
conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, 
purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
1,00   1,00 
       
10.2 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de 1,00   1,00 
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tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de 
retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
 
       
10.5 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de 
tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente y válvula de corte. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
3,00   3,00 
       
10.6 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, 
impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación 
monofásica a a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
1,00   1,00 
       
10.7 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l, 305 mm de altura, 270 mm de diámetro, con 
rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
1,00   1,00 
       
10.8 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar, incluso 
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
 
 
1,00   1,00 
       
10.9 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una 
presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
2,00   2,00 
       
10.10 Ud Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con protección 
contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con 
sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
 
1,00   1,00 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
LONGITUD 
 
TOTAL 
METROS 
 
TOTAL 
MEDICIÓN 
       
10.3 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas solares 1,00 44,45 44,45 44,45 
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térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente 
en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
 
       
10.4 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 
40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Mediciones realizadas a partir del documento Nº2 Planos y del cálculo de instalaciones. 
 
 
1,00 3,56 3,56 3,56 
 
  
SUBSUBCAPÍTULO E04.007.4- PROPAGACIÓN DE INCCENDIOS 
 
   
 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
11.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100 
lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación 
a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
22,00   22,00 
       
11.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 
155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
2,00   2,00 
       
11.3 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
 
 
20,00   20,00 
       
11.4 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
 
1,00   1,00 
       
11.5 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
 
12,00   12,00 
       
11.6 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de 
20,00   20,00 
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montaje. Totalmente montado. 
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 CAPÍTULO C05. RAMPAS DE VARADA 
 
 
  
 
 
  
SUBCAPÍTULO D05.01-RAMPA DE VARADA 2 
 
  
 
 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS ÁREA CANTO 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICI 
U04BZ010 
m3 Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 30 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada 
y convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
1,00 258,30 0,3 77,50 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS SUPERFICIE CANTO 
TOTAL 
MEDICIÓN 
       
U04CHSM060 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=20cm. Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-
20/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en 
vigor EHE-08. 
1,00 258,30 0,2 258,30 
   
   
 
 
   
SUBSUBCAPÍTULO D05.02-RAMPA DE VARADA 1 
   
 
 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS ÁREA CANTO 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICIÓN 
E02AM040                              m3 Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 30 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada 
y convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
1,00 85,00 0,3 25.50 
       
   
UDS 
SECCIÓN 
LONG. 
ANCHO 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICIÓN 
U02CAT050 m3 PEDRAPLEN EN NUCLEO Y CIMIENTOS. Pedraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación 
y/o de préstamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor 
modificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado. 
 
1,00 1,53 6 
 
 
9,33 
 
 
P01HC001 m3 Hormigón in situ colocado como banqueta de cimentación de la escollera y la rampa de varada, HM-20/P/40/I. Puesto en 
zanja pre-excavada sumergida, colocación a través de medios terrestres, curado. Totalmente acabado. 1,00 1,50 6 
9,00 
9,00 
 
       
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS SUPERFICIE CANTO 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U04CHSM060 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=20cm. Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-
20/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en 
vigor EHE-08. 
1,00 121,32 0,20 121,32 
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CAPÍTULO C06. ESTRUCTURAS DE LADERA 
 
 
 
 
  
  
SUBCAPÍTULO D06.01-ESCALERA DE ACCESO 1 
 
 
 
  
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS SECC.TRANS. LONGITUD 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICIÓN 
U03CHL015 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado 
en central, en losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
1,00 10,56 
 
4,3 
 
45,41 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS 
VOLUMEN 
UNIDAD 
 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICIÓN 
       
P01EB020 m3 Tablón pino gallego 1.15x0.1x4.6 m. Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores  
 
12,38 0,53  6,56 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09MP030 m Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm. de 
diámetro formando nudos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0,90 
m., terminado en oxirón, remates de pavimento y limpieza. 
 
1,00  14,80 14,80 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U0652S m Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de hormigón HM-
15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
1,00  14,80 14,80 
       
   
SUBCAPÍTULO D06.02-RAMPA DE ACCESO 
 
    
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS SUPERFICIE. ESPESOR 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICIÓN 
U04BZ010 m3 Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 15 cm de material adecuado procedente de desmonte de 
explanada y convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
1,00 203,13 0,15 30,47 
U04CHSM050 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=15cm. Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor sin uso estructural, 
realizada con hormigón HM-17,5/P/20, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas 
y fratasado. Según normativa en vigor EHE-08. 
1,00 203,13 0,15 30,47 
       
       
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS SECCIÓN.TRANS LONGITUD TOTAL 
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VOLUMEN-
MEDICIÓN 
E04MA010 m3 Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para ambiente humedad alta, 
elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con 
tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
1,00 
 
0,425 
 
132,89 
 
56,48 
 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09MP030 m Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm. de 
diámetro formando nudos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0,90 
m., terminado en oxirón, remates de pavimento y limpieza. 
 
1,00  132,80 132,80 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U0652S m Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de hormigón HM-
15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
1,00  132,80 132,80 
       
  
 
SUBCAPÍTULO D06.03-ESCALERA DE ACCESO 2 
 
    
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS SECC.TRANS. LONGITUD 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICIÓN 
U03CHL015 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado 
en central, en losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
1,00 10,56 4,3 45,41 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS 
VOLUMEN 
UNIDAD 
 
TOTAL 
MEDICION 
       
P01EB020 m3 Tablón pino gallego 1.15x0.1x4.6 m. Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores  
 
12,38 0,53  6,56 
       
  
 
SUBCAPÍTULO D06.04-GRADAS 
 
    
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS SECC.TRANS. ANCHO 
TOTAL 
VOLUMEN 
U03CHL015 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado 
en central, en losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
2,00 5,82 25,82 300,20 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS   
TOTAL 
MEDICIÓN 
       
D060401 ud Asientos de fijos sin respaldo para realizar bancos corridos 
 
114,00   114,00 
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SUBCAPÍTULO D06.05-ESCALERAS DE ACCESO 3 
 
    
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS 
VOLUMEN 
UNIDAD 
 
TOTAL 
MEDICIÓN 
P01EB020 m3 Tablón pino gallego 1.15x0.1x4.6 m. Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores  
 
9,5 0,53  5,00 
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  CAPÍTULO C07. PANTALANES 
 
   
 
       
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS   
TOTAL 
MEDICIÓN 
C0701 ud MODULO DE PANTALANES. Pantalán de 2,50 m. de ancho y 10 m de largo, fabricado con estructura de aleación de 
aluminio, superficie pisable y defensa lateral de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 24 mm. de 
espesor medio, aperturas laterales practicables a ambos lados del pantalán igualmente en aluminio, con bandeja perforada en 
PVC para canalización de servicios, 4 flotadores construidos con polietileno rotomoldeado rellenos de poliestireno 
expandido en estructura monobloque cerrada de gran resistencia incorporando un núcleo interno inyectado de poliestireno 
expandido y tornillería de acero inoxidable AISI-304. Incluso tacos elastómeros de unión entre módulos y descarga en el 
acopio de obra. Totalmente colocado.  
 
15,00 
 
  
 
15,00 
 
       
C0702 ud FINGER PREFABRICADO . Finger prefabricado de aluminio con unión a pantalán principal trapezoidal. Dimensiones 6,00 
m x 0,60 m. Incluidos flotadores de poliéster así como piezas complementarias de unión a pantalán y protecciones 
respectivas. Completamente colocado y montado. 
 
16,00 
 
 
  
16,00 
 
 
       
C0703 
 
ud ACCESO A PANTALANES. Acceso de pantalanes que consta de pasarela de madera con estructura de acero, y entrada a 
zona de pantalanes, completamente colocado y montado. 
  
3,00 
 
 
3,00 
C070102 ud Armario de servicio (agua y electricidad) con las características descritas en el PPTP, con la toma de agua y electricidad 
correspondientes, totalmente colocada e instalada a las redes de servicio existentes en la galería técnica del pantalán. 
6,00 
  
6,00 
 
C070101 
 
ud 
 
Muertos de hormigón. Pesos muertos fabricados con hormigón RES 150 árido 11 vibrado, introduciéndolo en moldes en los 
que previamente se ha colocado una armadura de acero con varias anillas de 30 mm de diámetro que sobresalen unos 
centímetros por encima de la superficie de llenado 
 
32,00 
 
  
 
32,00 
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CAPÍTULO C08. LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN 
 
 
 
   
  
         
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
LONGITUD 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U06AL020 m Red eléctricas realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: 
conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de 
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de 
alambre y contra espira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 
60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, monta- je de 
cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de rio, instalación de placa cubre cables para protección mecánica, 
relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de 
socialización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de 
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez 
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  
 
1,00 
 
10,00 
 
 
 
 
 
10,00 
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CAPÍTULO C09. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
 
 
 
  
       
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U06TC010 ud Centro de seccionamiento y transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón pre- fabricada, monobloque, 
totalmente estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor 
combinado con fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño 
de aceite, cablea- do de interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y 
conexionado. 
  
 
1,00 
  1,00 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                           MEDICIONES                                                                                                                                                        
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
36 
 
  
 
CAPÍTULO C10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 
 
   
 
       
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS   
TOTAL 
MEDICIÓN 
D10.01 ud Cuadro general de baja tensión de toda la parcela, incluido colocación y montaje.   
1,00 
  
 
1,00 
       
D10.02 ud Cuadro de distribución 1. Cuadro de distribución a Pantalanes desde el cuadro general de baja tensión, incluido colocación 
y montaje. 
 
 
1,00 
  
 
1,00 
       
D10.03 ud Cuadro de distribución 2. Cuadro de distribución desde cuadro, incluido colocación y montaje 
 
6,00   6,00 
       
D10.04 ud Cuadro de distribución 3. Cuadro de distribución a línea de alumbrado desde el cuadro general de baja tensión, incluido 
colocación y montaje 
 
1,00   1,00 
       
D10.05 ud Cuadro de distribución 3. Cuadro de distribución desde el Cuadro general hasta la zona del pozo, incluido colocación y 
montaje. 
 
1,00   1,00 
Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
LONGITUD 
 
TOTAL 
METROS 
 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U06BCCE010 m CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 
3(1x95)+1x50 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D= 
110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo 
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de 
arena de rio, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin 
reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 
1,00 93,00 93,00 93,00 
       
U06BCCB010 m LlN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 
4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de 
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 
cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y 
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado 
 
1,00 970,67 970,67 970,67 
       
U06BCCB030 m LlN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 
4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo 
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 
1,00 3,00 3,00 3,00 
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0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y 
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 
       
E12ECT020 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 
kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 
750 V. Montado bajo tubo de PVC de 16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. Según REBT. 
 
 
1,00 136,00 136,00 136,00 
       
E12ECM020 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre 
rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro 
y regletas de conexión. Según REBT. 
 
1,00 10,00 10,00 10,00 
       
U06BCCB040 m LIN.ALUM.P.4(1x25)+T.16 Cu.C/EXC. Línea de alimentación  para alumbrado público formada por conductores de cobre 
4(1x25) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo 
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 
0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y 
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado 
 
1,00 129,00 129,00 129,00 
       
E12ECT030 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 4 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. 
Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. 
Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon- taje. Según REBT. 
 
 
1,00 96,00 96,00 96,00 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                           MEDICIONES                                                                                                                                                        
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
38 
 
  
 
CAPÍTULO C11. URBANIZACIÓN 
 
 
  
  
 
SUBCAPÍTULO U04C - CALZADAS 
  
  
  
  
 
APARTADO U04CM- MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 
 
  
  
Nº UD DESCRIPCIÓN ESPESOR ÁREA VOLUMEN 
TOTAL 
TONELADAS- 
MEDICIÓN 
U04CM400 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura drenante, con betún BM-3a 55/70, áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler calizo de aportación y betún BM-3a 55/70. Densidad 2,6 
t/m3 
 
 
0,1 721,30 72,13 190,00 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS 
SUPERFI
CIE. 
ESPESOR 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICIÓN 
U04BZ010 m3 Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 15 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
1,00 721,30 0,25 180,62 
U04SSI050 m3 Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad cero, extendido, compactado y 
rasanteado, excepto cemento CEM IV/B 32,5R. 
 
1,00 721,30 0,25 180,62 
 
  
 
APARTADO U04CH- HORMIGÓN 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN ESPESOR ÁREA 
VOLUME
N 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U04CH020 m3 Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20 cm., incluso extendido, encofrado 
de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. 
 
 
0,2 
 
 
1325,00 
 
 
262,00 
 
 
 
262,00 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS 
SUPERFICI
E. 
ESPESOR 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICIÓN 
U04BZ010 m3 Base Subyacente a la capa de rodadura de material adecuado procedente de desmonte de explanada y convenientemente 
compactado según indicaciones del PPTP. 
 
1,00 1325,00 0,30 393,00 
       
  
 
SUBCAPÍULO U04A- ACERADOS 
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APARTADO U04AB - BORDILLOS 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD 
TOTAL 
METROS 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U04ABH070 m 
BORDILLOS DE HORMIGON. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre 
solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
  
1 1,230.00 1,230.00 
 
1,230.00 
  
 
APARTADO U04AS - PAVIMENTOS HORMIGON 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN ESPESOR ÁREA  
TOTAL 
MEDICIÓN 
U04AS040 m2 PAV.PEAT.HORM.BRUNIDO MEC.e=10cm . Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmax. 20 mm., de 10 cm. de 
espesor, colorea- do y endurecido superficialmente y con acabado bruñido a máquina, sobre firme no incluido en el presente 
UDS    PRECIO           IMPORTE, preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, bruñido, curado, y p/p. de juntas. 
 
0,10 
 
157,00 
 
 
 
157,00 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS 
SUPERFICI
E. 
ESPESOR 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICIÓN 
U04BZ010 m3 Base de material adecuado procedente de desmonte de explanada y convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
1,00 157,00 0,30 47,10 
  
 
APARTADO U04CA - PAVIMENTOS ADOQUÍN HORMIGON 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS 
SUPERFICI
E 
TOTAL 
ÁREA 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U04CA030 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, con caras rectas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de 
arena compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación. 
 
 
1,00 
 
 
2.327,00 
 
2327,00 
 
2327,00 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS 
SUPERFICI
E. 
ESPESOR 
TOTAL 
VOLUMEN-
MEDICIÓN 
U04BZ010 m3 Base de material adecuado procedente de desmonte de explanada y convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
1,00 2.327,00 0,10 235,50 
 
 
 
 
SUBCAPÍULO U09- JARDINERÍAY MOBILIARIO URBANO 
  
   
 
  
 
APARTADO U09A - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN ESPESOR ÁREA 
VOLUME
N 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09AM040 m3 
 
SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL. Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios 
mecánicos, suministrada a granel, para zonas verdes con 0.2 m de espesor. 
0,20 1196,00 239,20 
 
239,20 
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Nº 
 
UD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
 
SUPERFICI
E 
 
TOTAL 
ÁREA 
 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09AM.01 m2 SUMIN. Y EXT MECAN.TIERRA VEGETAL. Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios 
mecánicos, suministrada a granel, para laderas con 0.15 m de espesor. 
 
 
1,00 
 
252,00 
 
252,00 
 
 
252,00 
 
   
APARTADO U09P - SUMINISTRO DE PLANTAS 
 
   
 
   
SUBAPARTADO U09PA - CONÍFERAS Y RESINOSAS 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09PA080 ud 
 
CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 2-2,5 m. Cedrus atlántica glauca (Cedro azul del Atlas) de 2 a 2,50 m. de altura, 
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indica- dos, 
abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
4,00 
 
 
 
4,00 
 
       
U09PA310 ud 
 
PINSAPO. Pinsapo de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
3,00 
 
 
 
3,00 
 
   
SUBAPARTADO U09PB - ARBOLES DE HOJA PERSISTENTE 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09PB030 ud 
 
Cipres de Lawson de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
8,00 
 
 
 
 
8,00 
 
   
SUBAPARTADO U09PE - ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09PE010 ud Camelia de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
10,00 
 
 
 
10,00 
 
       
U09PE050 ud Madroño de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
 
13,00 
 
 
 
13,00 
 
       
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                           MEDICIONES                                                                                                                                                        
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
41 
U09PE190 ud Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en columna, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
5,00 
 
 
 
5,00 
 
       
U09PE360 ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura 
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
 
7,00 
 
 
 
7,00 
 
       
U09PE330 ud Adelfa  de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
5,00 
 
 
 
5,00 
 
       
U09PE260 ud Myrtus communis (M irto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
7,00 
 
 
 
7,00 
 
       
U09PE210 ud Rododendro de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 
5,00 
 
 
 
5,00 
 
   
SUBAPARTADO U09PF - ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09PF030 ud 
Lilo de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
2,00   2,00 
       
U09PF040 ud 
Cornejo de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
 
4,00   4,00 
       
U09PF080 ud 
Budleia de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego 
 
4,00   4,00 
       
U09PF090 ud 
Durillo de 0,75 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
 
15,00   15,00 
       
U09PF210 ud 
Taray de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 
2,00   2,00 
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SUBAPARTADO U09PG - PLANTAS TREPADORAS 
 
Nº UD DESCRIPCIÓN 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09PG030 ud 
Jasminum spp. (Jazmin) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso 
apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
11,00   11,00 
       
U09PG090 ud 
Rosal trepador de un ano de injerto, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 
14,00   14,00 
   
SUBAPARTADO U09PH - AROMATICAS, VIVACES Y ANUALES 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09PH020 ud 
Bola de nieve de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura 
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
32,00   32,00 
       
U09PH110 ud 
Bougainvillea de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura 
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 
27,00   27,00 
   
SUBAPARTADO U09PR - PRADERAS Y CESPEDES  
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN 
UDS 
 
SUPERFICI
E 
 
TOTAL 
ÁREA 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09PRH020 m2 
FORMACION CESPED RUSTICO>5000 m2. Formación de cesped por siembra de una mezcla de 3 especies rusticas, a 
determinar por la Dirección de Obra, en superficies iguales o mayores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con 
dos pases de tractor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución 
de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 
 
 
1 1195,00 1.195,00 1.195,00 
   
APARTADO U09M - MOBILIARIO URBANO 
 
   
 
   
SUBAPARTADO U09MB - BANCOS Y PAPELERAS 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS   
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09MB001 ud Banco. Suministro y colocación de banco de 1,70 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor, 6,00   6,00 
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43 
asiento y respaldo continuo de malla de varillas de acero de 5 mm., todo ello pintado al horno con pintura epoxi. 
 
       
U09MB225 ud 
Papelera. Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50 l. de capacidad, 
con postes cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m. 
 
 
12,00   12,00 
  
TOTAL SUBAPARTADO U09MB - BANCOS Y PAPELERAS 
 
   
 
   
SUBAPARTADO U09MW - VARIOS 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
U09MW110 ud 
Fuente. Suministro y colocación fuentes de agua potable 
 
3,00   3,00 
       
U09MW350 ud 
Aparcamiento de bicicletas. Colocación de aparcamiento de bicicletas, con base, adornos , zonas de unión. 
 
 
1,00   1,00 
  
TOTAL SUBAPARTADO U09MW – VARIOS 
 
   
 
  
 
SUBCAPÍTULO U05 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 
  
   
 
  
 
APARTADO U05V SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
   
 
  
 
SUBAPARTADO U05VA SEÑALES 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN 
UDS 
 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
U05VAT020 ud 
SENAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 cm. Serial triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado 
de sustentación y cimentación, colocada. 
 
1,00   1,00 
       
U05VAR030 ud 
SENAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm. Serial rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado 
de sustentación y cimentación, colocada. 
 
 
1,00   1,00 
  
 
APARTADO U05H SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
   
 
  
 
SUBAPARTADO U05HM MARCAS VIALES 
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Nº UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD 
TOTAL 
METROS 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U05HMC020 m 
MARCA VIAL P. ACRiLICA a=10 cm. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, pre- 
marcaje. 
 
1,00 234,00  234,00 
 
234,00 
  
 
SUBAPARTADO U05HS SiMBOLOS Y CEBREADOS  
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS ÁREA 
TOTAL 
ÁREA 
TOTAL 
MEDICIÓN 
U05HSC010 m2 
 
PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBREADO. Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso 
premarcaje sobre el pavimento 
 
9,00  1,60 14,40 14,40 
       
U05HSS010 m2 
Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento. 
 
 
4,00 3,75 15,00 15,00 
  
 
SUBCAPÍTULO U86 CERRAMIENTO 
 
   
 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD 
TOTAL 
METROS 
TOTAL 
MEDICIÓN 
E13JVB020 m 
VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1,5m. Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, 
separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 
m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura. 
 
1,00 431,00 431,00 431,00 
Nº UD DESCRIPCIÓN UDS   
TOTAL 
MEDICIÓN 
       
E13JVPB020 ud 
PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x2 m. Puerto de una hoja abatible de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por 
bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. 
galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra. 
 
1,00   1,00 
       
E13JVPB010 ud 
PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m. Puerto de una hoja abatible de 1x1,5 m. para cerramiento exterior, formada por 
bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. 
galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y 
montaje en obra. 
  
4,00   4,00 
       
E13JVPB110 ud 
PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 8x2. Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x2 m. formada por bastidor de tubo de 
acero lami- nado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersion Z-275 provistas de 
cojinetes de friccion, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guia provistos de rodillos de 
3,00   3,00 
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teflon con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
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CAPÍTULO C12. RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
   
 
       
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS LONGITUD 
TOTAL 
METROS 
TOTAL 
MEDICIÓN 
E12TTC120 m CANAL. TELEF. 1 CON. D=16. Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 16 
mm. de diámetro, fijado a paramentos verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas 
cada 70 cm, hilo acerado guía para cables, y parte proporcional de cajas de registro y derivación, ejecutado según normas de 
de la empresa suministradora de la línea y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
  
 
1,00 
 
146,55 
 
146,55 
 
146,55 
       
E12TTC110 m CANAL. TELEF. 1 CON. D=20. Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 20 
mm. de diámetro, fijado a paramentos verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas 
cada 70 cm, cuerda guía para cables, y parte proporcional de cajas registro y de derivación, ejecutado según normas de la 
empresa suministradora de la línea y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
 
1,00 
 
 
24,60 
 
24,60 
 
24,60 
 
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS 
  
TOTAL 
MEDICIÓN 
       
E12TTI020 ud CAJA TERMINAL TELEF. USUARIO. Caja terminal de 100x160 mm. para registro de red de telefonía en usuario. 
 
3,00 
   
3,00 
 
       
E72TTI071 ud ARQUETA DE ACOMETIDA PREFABRICADA. Arqueta de acometida telefónica de hormigón prefabricada de 
dimensiones 40x40x60 cm. 
 
4,00 
  
4,00 
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CAPÍTULO C13. SANEAMIENTO 
 
   
 
       
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS   
TOTAL 
MEDICIÓN 
U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de 
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y 
bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el 
fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente 
terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
 
3,00 
  
 
3,00 
       
U14C012 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, 
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento 
con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y 
reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior 
de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el 
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 
1,00 
 
  
1,00 
 
       
U14ALR060 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 
1,00 
 
  
1,00 
 
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS LONGITUD 
TOTAL 
METROS 
TOTAL 
MEDICIÓN 
       
U14OEP050 m T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 400mm . Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima 
de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 
1,00 
 
122,10 
 
122,10 
 
122,10 
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CAPÍTULO C14. ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 
 
   
 
       
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS   
TOTAL 
MEDICIÓN 
D14.01 ud RED DE RIEGO. Red de riego para toda la parcela de tipo gotero y aspersión, incluido colocación, montaje y movimiento 
de tierras. 
 
1,00 
   
1,00 
       
D14.02 ud RED DE AGUA POTABLE. Red de Agua potable para toda la parcela, incluido colocación de aparatos auxiliares, tuberías y 
cuadros de agua. 
 
1,00 
 
  
1,00 
 
       
D14.03 ud CASETA POZO. Caseta para instalaciones de agua y jardinería, incluida cimentación, puertas, mano de obra, materiales y 
maquinaria. 
 
  
1,00 
 
  
1,00 
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CAPÍTULO C15. ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 
 
   
 
       
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS   
TOTAL 
MEDICIÓN 
U08EEC010 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 125 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 
500 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de 
fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, 
incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación. 
 
 
6,00 
  
 
6,00 
       
U08EEC020 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 70 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 
500 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de 
fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W. y equipo de arranque. Totalmente 
instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación. 
 
45,00 
 
  
45,00 
 
       
U721683N9 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 35 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 
500 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de 
fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 35 W. y equipo de arranque. Totalmente 
instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación. 
  
11,00 
 
  
11,00 
 
       
U9SJ8E887 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 50 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 
500 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de 
fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 50 W. y equipo de arranque. Totalmente 
instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación. 
 
11,00 
 
  
11,00 
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CAPÍTULO C16. RED DE DRENAJE 
 
 
   
 
       
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
UDS LONGITUD  
TOTAL 
MEDICIÓN 
U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de 
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y 
bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el 
fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente 
terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
 
7,00 
  
 
7,00 
       
U14ODP090 m TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=200. Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de 
sección circular, de 200 mm. de diámetro exterior, suministrada en tiras, colocada en zanja revestida con geotextil  
 
1,00 465,00  465,00 
       
U14EU010 ud SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm. Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 
50x40 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm. de 
espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, 
enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. 
Incluso recibido a tubo de saneamiento. Incluso recibido de tubo de saneamiento. 
  
 
20,00 
 
 
 
 
  
20,00 
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CAPÍTULO C17. SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
   
      
  
DESCRIPCIÓN 
 
UDS  
TOTAL 
MEDICIÓN 
  Partida alzada a justificar para llevar a cabo el Plan de seguridad y salud descrito en el documento Anejo Nº28 Seguridad y 
Salud 
 
1,00 
 
1,00 
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CAPÍTULO C18. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
   
      
  
DESCRIPCIÓN 
 
UDS  
TOTAL 
MEDICIÓN 
  Partida alzada a justificar para llevar a cabo el Plan de Residuos Sólidos Urbanos descrito en el documento Anejo Nº29. Gestión 
de Residuos 1,00  1,00 
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1 
CÓDIGO 
 
UD RESUMEN  TOTAL PARTIDA 
 
CAPÍTULO C01  
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 
 
DEBROCE Y LIMPIEZA    
E02AM040 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA/ TRANSP  
 
 0,60 
  Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, 
incluyendo la carga por medios mecánicos y el transporte al ver- tedero, con p.p. de medios auxiliares. 
  
    
CERO EUROS con SESENTA CENTMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO S01,02 DESMONTE DE TERRENO 
 
  
E02C010 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO   3,62 
 
  Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la 
excavación. 
 
  
   TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO S01,03 RELLENOS DE TERRENO 
 
  
E02SA010 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE  
 
 5,32 
  Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, 
hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino 
de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  
   CINCO EUROS con TRIENTA Y DOS CENTMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO S01,04                                        
 
EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL 
 
  
E02DM020 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS  
 
 1,89 
  Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  
   UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL PARTIDA  
CAPÍTULO C02 
 
DEMOLICIONES   
E01EPP010 m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES 
 
 2,97 
  Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compre- sor, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    
DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO 
 
UD RESUMEN  TOTAL PARTIDA 
CAPÍTULO C03 
 
CIMENTACIONES EDIFICIO PRINCIPAL   
SUBCAPÍTULO D03,01                                      LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
  
E04LA010 m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM.V.M   12.111,03 
 
  Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en 
central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3,), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. 
Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 
  
   DOCE MIL CIENTO ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
  
ANE010 m2 ENCACHADO 
 
 8,02 
  Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este TOTAL PARTIDA). Incluso carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto.  Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
 
  
   OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
  
ANS010 m HORMIGÓN DE LIMPIEZA  9,43 
 
  Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y 
vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este TOTAL PARTIDA). 
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo 
de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. 
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Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
 
   NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
  
PN2171 m3 TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES   3.407,72 
 
  Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado. 
 
  
   TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS 
 
  
PN2172 m ANCLAJE PERMANENTE AL TERRENO DE 40 t.  69,73 
  Perforación para anclaje permanente tipo 3 (IU: Inyección Única Global) al terreno de 40 t., con una longitud media de 15 a 20 m., 
con equipo de perforación para ejecutar taladro entubado de diámetro mínimo D>133mm., suministro y colocación de cable 
confeccionado con 3 cordones de acero de diámetro 0.6" calidad ST-170/190. inyección de lechada de cemento para garantizar el 
anclaje del bulbo y la protección del tirante en su zona libre. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares y p.p. de 
protección anticorrosión para garantizar la vida útil del tirante. 
 
  
   SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS 
 
  
PN2173 ud CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 40 t  
 
 133,59 
  Cabeza de anclaje permanente para 40 t., formada por piezas fijas (placa y cuñas), convenientemente protegida contra la corrosión, 
tesado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y p.p. de pruebas, ensayos, seguimiento y control de los trabajos 
realizados hasta la puesta en servicio del tirante. 
 
  
   CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS 
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CÓDIGO 
 
UD RESUMEN  TOTAL PARTIDA 
CAPÍTULO C04 
 
EDIFICIO PRINCIPAL   
SUBCAPÍTULO D04.01                                      ESTRUCTURAS 
 
  
SUB-SUBCAPÍTULO D04.011 PLANTA BAJA 
 
  
E05HRE010 m2 ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO  
 
 13,11 
  Encofrado y desencofrado de forjado reticular plano con tableros de madera de pino de 26 mm. confeccionados previamente, con 
puntales y sopandas, hasta 3.5 m. de altura, considerando 4 posturas. 
 
  
   TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
  
E05HRB060 m2 FORJ.RETICULAR 30+8 /CASET.HORM.ALIG.  
 
 160,93 
  Forjado reticular de canto 30+8 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque de hormigón aligerado 
70x23x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax. 16 mm. y 
ambiente normal, elabora- do en central, y ME 20x 30 A 0 5-5 B 500 T 6x2.2. i/p.p. de armadura (8.50 kg/m2), refuerzo de huecos, 
encofrado y desencofrado, macizo de capiteles y/o ábacos, formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin 
repercusión de pilares. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE. 
 
  
   CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
  
 
E05HSA010 m3 HA-25/P/20/I E.METAL. PILARES  
 
 537,06 
  Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2,, consistencia plástica, Tmax. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, 
i/p.p. de armadura (80 kg/m3,), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según 
EHE-08 y DB-SE-AE. 
 
  
   QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
  
E04.01,01 ud MURO 
 
 25.845,74 
  Muro de hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, 
elaborado en central en muros de 0.30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3,), encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
  
   VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO   
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                 CUADRO DE PRECIOS Nº 1                                                                                                                         
 
 
 
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
6 
CÉNTIMOS 
 
SUB-SUBCAPÍTULO D04.012 PLANTA CUBIERTA 
 
  
E05HRE010 m2 ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO  
 
 13,11 
  Encofrado y desencofrado de forjado reticular plano con tableros de madera de pino de 26 mm. confeccionados previamente, con 
puntales y sopandas, hasta 3.5 m. de altura, considerando 4 posturas. 
 
  
   TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
 
  
E05HRB060 m2 FORJ.RETICULAR 30+8 /CASET.HORM.ALIG.  
 
 160,93 
  Forjado reticular de canto 30+8 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque de hormigón aligerado 
70x23x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax. 16 mm. y 
ambiente normal, elabora- do en central, y ME 20x 30 A 0 5-5 B 500 T 6x2.2. i/p.p. de armadura (8.50 kg/m2), refuerzo de huecos, 
encofrado y desencofrado, macizo de capiteles y/o ábacos, formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin 
repercusión de pilares. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE. 
 
  
   CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS   
 
E05HSA011 m3 HA-25/P/20/I E.METAL. PILARES  
 
 963,71 
  Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2,, consistencia plástica, Tmax. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, 
i/p.p. de armadura (80 kg/m3,), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según 
EHE-08 y DB-SE-AE. 
 
  
   NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO D04.02                                      CERRAMIENTOS 
 
  
FBY100                                    m2 SISTEMA TABIQUE PYL 100/600(70) LM  
 
 42,60 
  Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique, 
sistema tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y 
canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la 
cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y 
aislamiento de panel rígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL". Incluye: Replanteo y trazado en el forjado 
inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado 
o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes 
sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones 
mecánicas. Colocación de los paneles de aislamiento entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones 
mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
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instalaciones. 
    
   CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
  
FBY100b                                   m2 SISTEMA TABIQUE PYL 156/600(48+48) 2LM  
 
 59,50 
  Suministro y montaje de partición (separación de diferentes unidades de uso) de entramado autoportante de placas de yeso laminado 
y lana mineral, con tabique especial, sistema tabique PYL 156/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, catálogo ATEDY-AFELMA, 
de 156 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de perfiles metálicos de acero galvanizado arriostrada 
con placas de yeso laminado de 48 + 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos 
horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N" y  cartelas de placas de yeso laminado A 
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" (riostras); a cada lado de la cual se atornillan dos placas de 
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel de lana mineral 
natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-
EN 13162. resistencia térmica 1.2 m²K/W, conductividad térmica 0.037 W/(mK), colocado en el alma. Incluye: Replanteo y trazado 
en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre 
solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación 
de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación y fijación de las cartelas de placa de yeso laminado para arriostrar la 
estructura. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los 
paneles de aislamiento entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las 
juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
 
  
     CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
  
FFX010 m2 ACABADO EXTERIOR  
 
 39,45 
  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, formada por una hoja, y sin premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1.5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta 
y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207. clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-
EN 12210, Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
    
 TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
 
SUBCAPÍTULO D04.03                                      PUERTAS Y VENTANAS   
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LCL060                                  ud CARPINTARÍA DE ALUMINIO DE 150x150 cm  
 
 326,46 
  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, formada por una hoja, y sin premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1.5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta 
y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207. clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-
EN 12210, Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
LCL060b                    ud CARPINTARÍA DE ALUMINIO DE 200x150 cm  
 
 372,30 
  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 200x150 cm, formada por una hoja, y sin premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1.5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta 
y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207. clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-
EN 12210, Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
  
LCL060c                    ud CARPINTARÍA DE ALUMINIO DE 100x100 cm 
 
 242,45 
  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 100x100 cm, formada por una hoja, y sin premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1.5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta 
y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207. clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-
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EN 12210, Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
   DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
LCL060d                    ud CARPINTARÍA DE ALUMINIO DE 150x250 cm  
 
 402,10 
  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x250 cm, formada por una hoja, y sin premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1.5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta 
y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207. clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-
EN 12210, Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   CUATROCIENTOS DOS  EUROS con DIEZCÉNTIMOS 
 
  
LPM010                     ud PUERTA DE PASO CIEGA  
 
 151,51 
  Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82.5x3.5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color 
blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color 
blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   CIENTO CINCUENTAY UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
LPM010b                    ud PUERTA DE PASO CORREDERA  
 
 467,20 
  Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de dos hojas de 203x62.5x3.5 cm, de 
tablero aglomerado, chapado con roble E, barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con rechapado 
de madera, de roble E de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
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   CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
  
LPM010c                    ud PUERTA DE PASO VIDRIERA  
 
 294,60 
  Suministro y colocación de puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82.5x3.5 cm, de tablero aglomerado, chapado con 
roble E, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras; 
acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con 
junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón 
negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación 
de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
 
  
LPM200                     ud PUERTA DE ENTRADA  
 
 550,06 
  Suministro y colocación de puerta de entrada abatible acristalada de dos hojas de 203x62.5x3.5 cm de aluminio y acristalada. Incluso 
herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de las hojas, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
  
 
 
LKA010 ud TRAMPILLA 80x80 cm   
  Trampilla de dimensiones 80x80cm . Fabricadas con marcos y compuerta de aluminio y placa de yeso laminado antihumedad de 25 
mm de espesor,  incorporan una junta intumescente garantizando la estanqueidad al paso del fuego en caso de incendio, además de 
una lana de roca en el caso de las trampillas colocadas en posición horizontal, que garantiza que la temperatura se mantiene por 
debajo de los valores que indica la normativa Europea. 
 810,25 
     
         OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
  
     
     
      
LVC020 ud ACRISTALAMIENTO  109,88 
   
Suministro y colocación de doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por 
vidrio exterior de baja emisividad térmica LOW.S de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
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sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Templa.lite Azur.lite color azul de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. - B) Criterio de medición de 
proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos 
de 30 mm. - D) Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las 
hojas. 
    
CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
 
 
SUBCAPÍTULO E04.003    
                             
AISLAMIENTOS   
NAK010 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL 
 
 9,50 
  Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa, resistencia térmica 0.9 m²K/W, conductividad térmica 0.034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de 
capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este TOTAL PARTIDA). Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del 
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
  
    
NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
 
  
NAK020 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO VERTICAL  10,27 
   
Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa, resistencia térmica 0.9 m²K/W, conductividad térmica 0.034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de 
capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este TOTAL PARTIDA). Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del 
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
  
    
DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
  
 
NAL010 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO  14,84 
   
Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-
EN 13162. no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1.4 m²K/W, conductividad térmica 0.035 W/(mK), preparado para 
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este TOTAL PARTIDA), depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin 
separaciones entre los paneles, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0.2 mm de espesor. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas 
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del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y 
preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno. 
    
CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
 
 
NAO030 m2  AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES  5,41 
   
Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas (no 
incluido en este TOTAL PARTIDA), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162. sin revestimiento, de 45 mm de 
espesor, resistencia térmica 1.25 m²K/W, conductividad térmica 0.036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Incluye: 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
  
    
CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
 
 
 
NAT010 m2  AISLAMIENTO ACÚSTICO SOBRE FALSO TECHO DE LANA  6,04 
   
Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, según 
UNE-EN 13162. no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1.1 m²K/W, conductividad térmica 0.035 W/(mK). Incluso 
p/p de cortes del aislante. Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
  
    
SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
 
 
 
NAT030 m2  AISLAMIENTO ACÚSTICO DE CORCHO  26,23 
   
Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, 
de 70 mm de espesor, color negro, resistencia térmica 1.75 m²K/W, conductividad térmica 0.036 W/(mK). Incluso p/p de cortes del 
aislante. Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
  
    
VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
 
 
SUBCAPÍTULO E04.004    
                             
ACABADOS PLANTA SÓTANO   
NIM009 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO 
 
 8,12 
  Formación de impermeabilización de muro por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión 
asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento mínimo 
de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la 
misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada. Incluye: 
Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano. 
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   OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
 
 
 
NIM040 m2  DRENAJE DE MURO  9,00 
   
Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno 
de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604. capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0.7 kg/m²; sujeta al paramento 
vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil 
metálico de remate superior (0.3 m/m²). Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, 
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante. Colocación de la 
lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
  
    
NUEVE EUROS  
  
 
 
 
SUBCAPÍTULO E04.005    
                             
ACABADOS CUBIERTA   
QAE010 m2 FORMACIÓN DE CUBIERTA 
 
 50,11 
  Formación de cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los 
siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: solera de tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3.5 cm con 
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. de 3 cm de espesor y acabado fratasado, apoyada sobre tabiques 
aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11x8 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. dispuestos cada 80 cm y 
con 30 cm de altura media, rematados superiormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162. revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft 
con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1.9 m²K/W, conductividad térmica 0.042 
W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color 
gris colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA. Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las 
pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Ejecución de los tabiques aligerados. Revisión de la 
superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y 
colocación del aislamiento. Ejecución del tablero cerámico machihembrado sobre los tabiques aligerados. Vertido, extendido y 
regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. 
  
    
CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
 
SUBCAPÍTULO E04.005    
                             
ACABADOS PLANTA BAJA   
RDM010 m2 REVESTIMIENTO DECORATIVO PARAMENTOS POR TABLEROS DE FIBRAS 
 
 17,29 
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  Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas 
sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la 
superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de 
encuentros, cortes del material y remates perimetrales. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de 
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del 
adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 
  
    
DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
 
 
RIP030 m2  CAPA DE PINTURA PLÁSTICA  4,73 
   
Formación de capa de pintura plástica con textura gota gruesa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos 
en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en pasta a base de copolímeros 
acrílicos (rendimiento: 0.25 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. Incluye: Preparación del 
soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
  
    
CUATRO EUROS con SETENTE Y TRES CÉNTIMOS 
  
 
 
 
 
RPE011 m2  REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CEMENTO  6,45 
   
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5. a buena vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento 
vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 
tres metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 
  
    
SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
 
 
 
 
RRY070 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE  18,04 
   
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de espesor total, compuesto por 
una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de 
origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornillada directamente a una estructura autoportante 
de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, 
y montantes verticales M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, 
zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la 
perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
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tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este TOTAL 
PARTIDA el aislamiento a colocar entre paneles). - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para 
huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor 
a 8 m², se deducirá todo el hueco. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de 
superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. - D) Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la 
perfilería. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los montantes. Colocación de las placas mediante fijaciones 
mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
    
DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
 
 
 
 
RSB023 m2  BASE PARA PAVIMENTO  8,32 
   
Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - 
F3 según UNE-EN 13813. de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación 
de suelo flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, 
colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos 
verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la 
eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado de la superficie.  Incluye: 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. 
Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. 
  
    
OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
 
 
 
 
RSA020 m2  CAPA NIVELADORA DE SUELOS  13,98 
   
Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813. de 5 mm de espesor, aplicada 
manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de 
imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme 
y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no 
incluido en este TOTAL PARTIDA). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de 
nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. 
Sin incluir la preparación de la superficie soporte.  Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la 
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imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.lámina drenante y filtrante. 
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
    
TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
 
 
 
 
RSG010 m2  PAVIMENTO DE BALDOSAS  18,48 
   
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, 
mate o natural 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, 
tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22.5. para junta mínima (entre 1.5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 
disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 
final del pavimento. 
  
    
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
 
 
 
 
RSL010 m2  PAVIMENTO LAMINADO 
 
 15,23 
  Suministro y colocación de pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de Clase 21: Doméstico moderado, con resistencia a la 
abrasión AC1. formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, acabado con capa superficial de protección plástica, 
ensamblado mediante encolado simple completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Todo el conjunto instalado en 
sistema flotante machihembrado sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de 
molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el pavimento laminado. Incluye: Colocación de la base de polietileno. 
Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Encolado 
de las tablas a través del machihembrado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de 
la última hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la 
fijación por enmasillado. 
  
    
QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
 
 
 
 
RTB025 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE 1 
 
 17,05 
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  Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con acabado 
en gotelé, suspendidas del forjado mediante una perfilería vista blanca estándar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 
angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente 
instalado. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los 
perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y 
secundarios de la trama. Colocación de las placas. 
 
  
   DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS    
 
 
 
 
RTD020 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE 2 
 
 36,69 
  Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico constituido por placas de yeso laminado 
placas perforadas de yeso laminado, con borde para perfilería vista, de 600x600x9.5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería 
vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p 
de accesorios de fijación, completamente instalado. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de 
los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y 
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las placas. 
  
    
TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
 
SUBCAPÍTULO E04.007    
                             
INSTALACIONES EDIFICIO   
SUBSUBCAPÍTULO E04.007,1 
 
CLIMATIZACIÓN   
ICN015 m LÍNEA FRIGORÍFICA 1 
 
 18,29 
  Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para 
líquido de 3/8" de diámetro y 0.8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0.8 
mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el 
aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una 
temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de 
cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, 
carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo 
del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 
  
    
DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
 
ICN015b m LÍNEA FRIGORÍFICA 2 
 
 23,00 
  Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para 
líquido de 1/2" de diámetro y 0.8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor y un tubo para gas de 1" de diámetro y 0.8 
mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el 
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aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una 
temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de 
cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, 
carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo 
del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 
 
   VEINTITRES EUROS    
 
 
ICN040 ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 
 
 4.451,26 
  Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1. con distribución por conducto rectangular, de 
alta presión, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Micro Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad 
exterior monofásica (230V/50Hz), modelo FDU125VFN "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 12.5 
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en 
el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco 
en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER = 3.21 (clase B), COP = 3.61 (clase A), formado por una 
unidad interior FDU125VF, de 280x1370x740 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 2340 m³/h, 
presión de aire (estándar) 60 Pa, presión de aire máxima 200 Pa, control por cable, modelo RC-E5. y una unidad exterior 
FDC125VN, con compresor de tipo rotativo, de 845x970x370 mm, nivel sonoro 50 dBA y caudal de aire 4500 m³/h, con control de 
condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este 
TOTAL PARTIDA). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha 
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la 
unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red 
eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha 
 
  
   CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS   
 
 
ICN040b ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 
 
 9.503,12 
  Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1. con distribución por conducto rectangular, de 
alta presión, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Micro Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad 
exterior trifásica 400V/50Hz, modelo FDU250VFS "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 25 kW 
(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco en 
el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER = 2.52 (clase E), COP = 3.29 (clase C), formado por una 
unidad interior FDU250VF, de 360x1570x830 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 52 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 4080 m³/h, 
presión de aire (estándar) 100 Pa, presión de aire máxima 200 Pa, control por cable, modelo RC-E5. y una unidad exterior 
FDC250VS, con compresor de tipo scroll, de 1505x970x370 mm, nivel sonoro 57 dBA y caudal de aire 9000 m³/h, con control de 
condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este 
TOTAL PARTIDA). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha 
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la 
unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red 
eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha 
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   NUEVE MIL QUINIENTOS TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
 
 
ICR021 m2  CONDUCTO 
 
 35,47 
  Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de lana de vidrio Ursa Air 
P8058 Panel Alu Tech-2 "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162. recubierto con un complejo tejido de vidrio 
aluminizado en su cara exterior y con aluminio microperforado en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de 
espesor, resistencia térmica 0.75 m²K/W, conductividad térmica 0.033 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, 
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de 
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente 
montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de 
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 
 
  
   TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
 
ICR030 ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 
 
 55,77 
  Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0. con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005. formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y 
fijación de la rejilla. 
 
  
   CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
 
ICR030b ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 2 
 
 67,00 
  Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0. con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005. formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y 
fijación de la rejilla. 
 
  
   SETENTA Y SIETE EUROS    
 
 
ICR030c ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 3 
 
 84,49 
  Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0. con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005. formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
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desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y 
fijación de la rejilla. 
 
   OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
 
 
ICR030d ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 4 
 
 100,40 
  Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0. con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 425x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005. formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
 
  
   CIEN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
 
 
ICR090 ud  TOBERA DE ALUMINIO 
 
 636,38 
  Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño nominal 400 mm, orientable con ángulo 
de +/- 30° (hacia arriba o hacia abajo), pintado en color RAL 9010. con pieza de conexión lateral a conducto rectangular. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y probada. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del 
soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. 
 
  
   SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
 
 
ICR070 ud  REJILLA DE INTEMPERIE 
 
 224,31 
  Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 1000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. 
Conexión al conducto. 
 
  
   DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
 
 
ICS005 ud  PUNTO DE LLENADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 93,85 
  Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1.8 mm de espesor, PN=6 atm, 
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colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de 
residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
   NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
 
 
ICS010 m  TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 32,07 
  Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3.7 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS   
 
 
ICS015 ud  PUNTO DE VACIADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 23,97 
  Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2.3 mm de espesor, PN=6 atm, 
colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   VENTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
 
ICS050 ud  INTERACUMULADOR 
 
 5.460,26 
  Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 1000 l, altura 2280 
mm, diámetro 1050 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra 
corrosión mediante ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.Incluye: Replanteo del 
interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del interacumulador. 
 
  
   CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS   
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ICV010 ud  BOMBA DE CALOR REVERSIBLE 
 
 6.540,25 
  Suministro e instalación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo YCSA/H-18TP "YORK", potencia frigorífica nominal de 
18.2 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal 
de 19.6 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo 
hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 108.6 kPa) y depósito de inercia de 70 l, caudal de agua nominal 
de 3.13 m³/h, caudal de aire nominal de 6600 m³/h y potencia sonora de 74 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro, 
manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, con refrigerante R-407C, incluso termómetros, para instalación en 
exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
 
  
   SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS   
 
SUBSUBCAPÍTULO E04.007,2 
 
SALUBRIDAD   
ASA010 ud ARQUETA DE PASO 
 
 174,70 
  Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con 
ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno 
de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 
de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS   
 
ASA010b ud  ARQUETA DE PASO 1 
 
 287,75 
  Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 80x80x125 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero 
de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con 
ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
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en este TOTAL PARTIDA), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno 
de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 
de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
   DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
 
 
ASB010 m  ACOMETIDA GENERAL 
 
 59,23 
  Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, 
serie SN-4. rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su 
conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). - B) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. - D) Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
 
 
ASB020 ud  CONEXIÓN DE ACOMETIDA A RED GENERAL 
 
 114,41 
  Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de 
registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de 
registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, 
empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de 
registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
 
  
   CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
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ASC010 ud  COLECTOR 
 
 21,79 
  Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con 
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2. 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
 
 
IFA010 ud  ACOMETIDA ENTERRADA PARA AGUA POTABLE 
 
 145,49 
  Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1.78 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de 
diámetro exterior, PN = 16 atm y 2.3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la 
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte 
de esfera de 3/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
 
 
IFB010 ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE 
 
 352,02 
  Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 26.27 m de longitud, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2.4 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
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generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión encolada, y demás material 
auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y 
trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
   TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS   
 
 
IFB020 ud  ARQUETA DE PASO PREFABRICADA 
 
 33,25 
  Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de 
altura, con tapa de 38x25 cm sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo de la arqueta. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios. 
 
  
   TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS   
 
 
IFC010 ud  PREINSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA 
 
 80,49 
  Preinstalación de contador general de agua 1" DN 25 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de 
alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; 
válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y 
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el TOTAL PARTIDA del contador. Incluye: 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
 
  
   OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
 
 
IFI005 m  TUBERÍA DE INSTALACIÓN INTERIOR 16mm 
  
 2,42 
  Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5. PN=6 atm y 1.8 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
  
   DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS   
 
 
IFI005b m  TUBERÍA DE ONSTALACIÓN INTERIOR 20mm 
 
 3,11 
  Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de   
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polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5. PN=6 atm y 1.9 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
   TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
 
 
IFI005c m  TUBERÍA DE INSTALACIÓN INTERIOR 25mm 
 
 5,12 
  Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5. PN=6 atm y 2.3 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
  
   CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
 
 
IFI005d m  TUBERÍA DE INSTALACIÓN INTERIOR 30mm 
 
 9,01 
  Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5. PN=6 atm y 2.9 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
  
   NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS   
 
 
IFI008 ud  VÁLVULA ASIENTO DE LATÓN 1 
 
 16,06 
  Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
 
  
   DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
 
 
IFI008b ud  VÁLVULA ASIENTO DE LATÓN 2 
 
 18,91 
  Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
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   DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS   
 
 
ISB040 m  TUBERÍA PARA VENTILACIÓN PRIMARIA  
 
 4,06 
  Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 75 mm de 
diámetro y 1.2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de las 
tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la bajante. 
 
  
   CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS   
 
 
ISB040b m  TUBERÍA PARA VENTILACIÓN PRIMARIA 2 
 
 4,90 
  Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 90 mm de 
diámetro y 1.2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de las 
tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la bajante. 
 
  
   CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
 
 
ISB044 ud  TERMINAL DE VENTILACIÓN 
 
 4,79 
  Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. 
 
  
   CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
 
 
ISB044b ud  TERMINAL DE VENTILACIÓN 1 
 
 5,05 
  Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. 
 
  
   CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS   
 
 
ISD005 m  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
 
 3,82 
  Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC,   
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serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
   TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS   
 
 
ISD005b m  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 2 
 
 4,60 
  Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
 
 
ISD005c m  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 3 
 
 6,02 
  Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS   
 
 
ISD005d m  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 4 
 
 7,24 
  Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS   
 
 
ISD005e m  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 5  9,03 
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  Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS   
 
 
ISD008 ud  BOTE SIFÓNICO 
 
 19,36 
  Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 
50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote sifónico. 
Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS   
 
 
ISS010 m  COLECTOR SUSPENDIDO 
 
 9,60 
  Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1.00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado del colector. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
  
   NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
 
 
ISS010b m  COLECTOR SUSPENDIDO 2 
 
 12,22 
  Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm 
de espesor, con una pendiente mínima del 1.00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en 
el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado del colector. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
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cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
   DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
 
 
ISS010c m  COLECTOR SUSPENDIDO 3 
 
 14,65 
  Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm 
de espesor, con una pendiente mínima del 1.00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en 
el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado del colector. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
  
   CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
 
 
ISS010d m  COLECTOR SUSPENDIDO 4 
 
 18,38 
  Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm 
de espesor, con una pendiente mínima del 1.00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en 
el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado del colector. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
  
   DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS   
 
 
NAA010 m  AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
 3,83 
  Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de 
longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 16.0 mm de 
diámetro interior y 9.5 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. - B) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición 
de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Preparación de la superficie de 
las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
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   TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
 
 
NAA010b m  AISLAMIENTO TÉRMICO 2 
 
 22,84 
  Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
  
   VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
 
 
 
NAA010c m  AISLAMIENTO TÉRMICO 3 
 
 22,74 
  Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
  
   VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
 
 
 
NAA010d m  AISLAMIENTO TÉRMICO 4 
 
 24,01 
  Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
  
   VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS   
 
 
 
UAP010 ud  POZO DE REGISTRO 
 
 506,86 
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  Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de 
hormigón en masa, de 1.00 m de diámetro interior y de 1.6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2.20 
UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0.5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido 
con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 
formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los 
anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión 
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917. de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de 
hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917. de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 
cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124. carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del 
fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del 
encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, 
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación 
del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido 
por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo 
del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de 
registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   QUINIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
 
SUBSUBCAPÍTULO E04.007,3 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
IEI070b ud CUADRO SECUNDARIO 
 
 901,22 
  Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1,1 formado por caja empotrable de material aislante 
con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
 
  
   NOVECIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS   
 
 
NAA010d ud  CUADRO INDIVIDUAL 
 
 1.017,01 
  Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento 
del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este TOTAL PARTIDA) en compartimento independiente y precintable, 
1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso 
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes. 
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   MIL DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS   
 
 
 
IEI080 m  LINEA DE ALIMENTACIÓN 
 
 14,02 
  Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica fija en superficie para cuadro secundario delimitada entre el cuadro 
general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 3G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de 
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y 
fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
 
  
   CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS   
 
 
 
IEI090 m  RED ELÉCTRICA COMPLETA 
 
 2.336,89 
  Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior individual compuesta de los siguientes elementos: 
CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545. para canalización empotrada; CABLEADO con 
conductores de cobre H07V-K; MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de 
canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de 
cables. Colocación de mecanismos. 
 
  
   DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
 
 
 
IEI090b m  RED ELÉCTRICA COMPLETA 2 
 
 1.828,41 
  Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta de los siguientes elementos: 
CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545. para canalización empotrada; CABLEADO con 
conductores de cobre H07V-K; MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de 
canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de 
cables. Colocación de mecanismos. 
 
  
   MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS   
 
 
 
IEP010 ud  RED DE TOMA DE TIERRA  483,33 
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  Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 89 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad 
mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra 
de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. 
Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
  
   CUATROCIENTOS OCHENTE Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
 
 
 
IEP030 ud  RED DE EQUIPOTENCIALIDAD 
 
 30,31 
  Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, 
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante 
abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. 
Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
 
  
   TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS   
 
 
 
III100 ud  LUMINARIA DE TECHO 
 
 160,84 
  Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro 
embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
 
  
   CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
 
 
 
III100b ud  LUMINARIA DE TECHO 1 
 
 108,66 
  Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W; 
con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
 
  
   CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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III130 ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR 
 
 117,47 
  Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con 
cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
 
  
   CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
 
 
SUBSUBCAPÍTULO E04.007,4 
 
INSTALACIÓN SOLAR   
ICB010 ud CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 
 
 5.347,62 
  Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador 
solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2.1 m², rendimiento óptico 0.75 y 
coeficiente de pérdidas primario 3.993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2. compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido 
en hierro (solar granulado), de 3.2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable 
resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento 
selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de 
lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre 
estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores 
solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás 
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. 
Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del 
circuito. 
 
  
   CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTAY SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS   
 
 
ICS005 ud  PUNTO DE LLENADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 108,31 
  Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo 
de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado 
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA).  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
ICS010  m TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN  29,41 
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  Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas solares 
térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente en el 
exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento 
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   VEINTI UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
 
 
 
ICS010b m  TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 2 
 
 23,54 
  Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3.7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
 
 
ICS015 ud  PUNTO DE VACIADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 49,40 
  Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo 
de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo 
del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS   
 
 
ICS020 ud  PUNTO DE LLENADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA  
 
 348,50 
  Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0.071 kW, impulsor 
de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 
230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; 
caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
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   TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS   
 
 
ICS040 ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 
 
 122,83 
  Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l, 305 mm de altura, 270 mm de diámetro, con rosca 
de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de 
expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución. 
 
  
   CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS   
 
 
ICS045 ud  VASO DE EXPANSIÓN PARA A.C.S. 
 
 68,02 
  Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar, incluso 
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) 
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución. 
 
  
   SESENTA Y OCHOS con DOS CÉNTIMOS   
 
 
 
 
ICS080 ud  PURGADOR AUTOMÁTICO 
 
 10, 39 
  Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una 
presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación del 
purgador. Conexionado. 
 
  
   DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
 
 
ICX025 ud  CENTRALITA DE CONTROL 
 
 565,80 
  Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con protección contra 
sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de 
temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado 
con la red eléctrica. 
 
  
   QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS   
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SUBSUBCAPÍTULO E04.007,5 
 
PROPAGACIÓN DE INCENDIO   
IOA010 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA 
 
 115,78 
  Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5. flujo luminoso 100 lúmenes, 
carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65. con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
 
  
   CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
 
IOA020 ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA ADOSAR A PARED 
 
 48,90 
  Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5. flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42. con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
 
  
   CUARENTA  Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS   
 
 
IOS010 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 
 
 6,12 
  Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
 
  
   SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
 
 
IOS020 ud  PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVALUACIÓN 
 
 6,18 
  Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
 
  
   SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS   
 
 
IOS020b ud  PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVALUACIÓN 2 
 
 10,32 
  Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
 
  
   DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS   
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IOX010 ud  EXTINTOR PORTÁTIL 
 
 48,08 
  Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
Totalmente montado. Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
 
  
   CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C05 
 
RAMPAS DE VARADA   
SUBCAPÍTULO D05.01 RAMPA DE VARADA 2 
 
  
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 30 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
  
   DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
U04CHSM060 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=20cm  
 
 14,61 
  Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocacion, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor EHE-08, 
  
   CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO D05.02 RAMPA DE VARADA 1 
 
  
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 30 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
  
   DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
U04CHSM060 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=20cm  
 
 14,61 
  Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor EHE-08, 
  
   CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
U02CAT050 m3 PEDRAPLEN EN NUCLEO Y CIMIENTOS   2,15 
 
  Pedraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o de préstamos, extendido en tongadas de 30 cms. de 
espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la 
superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado. 
 
  
   DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS    
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P01HC001 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I CENTRAL 
 
 74,86 
  Hormigón in situ colocado como banqueta de cimentación de la escollera y la rampa de varada, HM-20/P/40/I. Puesto en zanja pre-
excavada sumergida, colocación a través de medios terrestres, curado. Totalmente acabado. 
  
   SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS   
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C06 
 
ESTRUCTURAS DE LADERA   
SUBCAPÍTULO D06.01 ESCALERA DE ACCESO 1 
 
  
 
U09MP030 m BARAND.NUDOS REDOND.ACER.h=0.9 m 
 
 90,88 
  Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm. de diámetro formando 
nudos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0.90 m., terminado en oxirón, i/recibido 
de pies en dados de hormigón de 0.2x0.2x0.2 m., remates de pavimento y limpieza. 
  
    
NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
 
U03CHL015 m3 HOR.HA-25/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRUA 
 
 102,32 
 
  Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en 
losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
  
   CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
 
U0652S m BORDILLO DE HORMIGÓN 
 
 16,92 
  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40. de 10 
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
 
  
   DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS 
 
 
  
 
P01EB020 m3 TABLÓN DE PINO GALLEGO 1,15x0,1x4,6 m  
 
 402,47 
  Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores   
   CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO D06.02 RAMPA DE ACCESO 
 
  
U09MP030 m BARAND.NUDOS REDOND.ACER.h=0.9 m 
 
 90,88 
  Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm. de diámetro formando 
nudos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0.90 m., terminado en oxirón, i/recibido 
de pies en dados de hormigón de 0.2x0.2x0.2 m., remates de pavimento y limpieza. 
  
    
NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 16,92 
U0652S m BORDILLO DE HORMIGÓN 
 
  
  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40. de 10 
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
 
  
   DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS 
 
 
  
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 15 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
  
   DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
U04CHSM050 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20 e=15cm  
 
 10,80 
  Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-17.5/P/20. de central, i/vertido, 
curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor EHE-08, 
  
   DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
  
E04MA010 m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M  391,30 
 
  Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en 
central en muros de 0.30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3,), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una 
cara, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
  
   TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
  
SUBCAPÍTULO D06.03 ESCALERA DE ACCESO 2 
 
  
U03CHL015 m3 HOR.HA-25/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRUA 
 
 42,39 
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  Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en 
losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
  
   CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
P01EB020 m3 TABLÓN PINO GALLEGO 1,15x0,1x4,6 m  
 
 402,47 
  Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores   
   CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
  
SUBCAPÍTULO D06.04 GRADAS 
 
  
U03CHL015 m3 HOR.HA-25/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRUA   102,32 
 
  Hormigon para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax.20 mm. y am¬biente normal, elaborado en central, 
en losas planas, incluso vertido con grua, vibrado, curado y colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-C. 
  
   CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
D060401 ud GRADAS  
 
 10,09 
  Asientos de fijos sin respaldo para realizar bancos corridos   
   DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
  
 
  
SUBCAPÍTULO D06.05 ESCALERA DE ACCESO 3 
 
  
P01EB020 m3 TABLÓN PINO GALLEGO 1,15x0,1x4,6 m  
 
 402,47 
  Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores   
   CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
 
 
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                 CUADRO DE PRECIOS Nº 1                                                                                                                                          
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
45 
 
CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C07 
 
PANTALANES   
C0701 ud MODULO DE PANTALANES   3.803,84 
   
Pantalán de 2.50 m. de ancho y 10 m de largo, fabricado con estructura de aleación de aluminio, superficie pisable y defensa lateral 
de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 24 mm. de espesor medio, aperturas laterales practicables a 
ambos lados del pantalán igualmente en aluminio, con bandeja perforada en PVC para canalización de servicios, 4 flotadores 
construidos con polietileno rotomoldeado rellenos de poliestireno expandido en estructura monobloque cerrada de gran resistencia 
incorporando un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido y tornillería de acero inoxidable AISI-304, Incluso tacos 
elastómeros de unión entre módulos y descarga en el acopio de obra. Totalmente colocado. 
  
    
TRES MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
  
C0702 ud FINGER PREFABRICADO  
 
 625,45 
  Finger prefabricado de aluminio con unión a pantalán principal trapezoidal. Dimensiones 6.00 m x 0.60 m. Incluidos flotadores de 
poliéster así como piezas complementarias de unión a pantalán y protecciones respectivas. Completamente colocado y montado. 
 
  
   SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
C0703 ud ACCESO A PANTALANES   5.784,12 
 
  Acceso de pantalanes que consta de pasarela de madera con estructura de acero, y entrada a zona de pantalanes, completamente 
colocado y montado 
  
   CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
  
C070102 ud ARMARIO DE SERVICIO  512,75 
 
  Armario de servicio (agua y electricidad) con las características descritas en el PPTP, con la toma de agua y electricidad 
correspondientes, totalmente colocada e instalada a las redes de servicio existentes en la galería técnica del pantalán. 
  
   QUINIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
C070101 ud MUERTOS DE HORMIGÓN  745,23 
 
  Pesos muertos fabricados con hormigón RES 150 árido 11 vibrado, introduciéndolo en moldes en los que previamente se ha 
colocado una armadura de acero con varias anillas de 30 mm de diámetro que sobresalen unos centímetros por encima de la 
superficie de llenado 
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   SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS   
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C08 
 
LINEAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSIÓN   
U06AL020 m RED M.T.ACERA 3(1x240)Al 12/20kV  64,69 
 
  Red eléctricas realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: 
conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-
propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y 
contra espira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de 
ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, monta- je de cables 
conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de rio, instalación de placa cubre cables para protección mecánica, relleno con 
tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de socialización, sin 
incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 
 
  
   SESENTA Y CUATRO EUROS con  SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C09 
 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN   
U06TC010 ud C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.ACEITE)  32.775,34 
 
  Centro de seccionamiento y transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón pre- fabricada, monobloque, totalmente 
estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con 
fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cablea- do de 
interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 
 
  
   TREINTA  Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
  
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                  CUADRO DE PRECIOS Nº 1                                                                                                                                         
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
49 
 
CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C10 
 
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN   
D10,01 ud CAUDRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN  2.655,41 
 
  Cuadro general de baja tensión de toda la parcela, incluido colocación y montaje.   
   DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
D10,02 ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 1 
 
 2.302,14 
  Cuadro de distribución a Pantalanes desde el cuadro general de baja tensión, incluido colocación y montaje.   
   DOS MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
  
D10,03 ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 2  529,22 
 
  Cuadro de distribución desde cuadro de edificio principal, incluido colocación y montaje.   
   QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
  
D10,04 ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 3 
 
 1.706,70 
  Cuadro de distribución a línea de alumbrado desde el cuadro general de baja tensión, incluido colocación y montaje   
   MIL SETECIENTOS SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
  
D10,05 ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 4  704,30 
 
  Cuadro de distribución desde el Cuadro general hasta la zona del pozo, incluido colocación y montaje.   
   SETECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
  
U06BCCE010 m CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2.5 mm2 +TT  49,87 
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  Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2, con aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, 
canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D= 110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 
cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, montaje de cables 
conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, 
apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, 
montaje y conexionado. 
  
   CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
U06BCCB010 m LlN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC  
 
 14,83 
  Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2, con aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, 
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0.40 cm. de ancho por 0.60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales 
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente 
instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 
  
   CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
U06BCCB030 m LlN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC  22,70 
 
  Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2, con aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, 
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0.40 cm. de ancho por 0.60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales 
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente 
instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 
  
   VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
  
E12ECT020 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2.5 mm2, 
 
 8,05 
  Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, 
neutro y tierra) de cobre de 2.5 mm2, de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 16 mm., incluyendo 
ángulos y accesorios de montaje. Según REBT. 
 
  
   OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
  
E12ECM020 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2.5 mm2, 
 
 6,11 
  Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5. conductores de cobre rígido de 2.5 mm2. aislamiento VV 750 V., en 
sistema monofásico (fese neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Según REBT. 
  
   SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS   
 
U06BCCB040 m . LIN.ALUM.P.4(1x25)+T.16 Cu.C/EXC  
 
 28,37 
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  Línea de alimentación  para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2, con aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, 
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0.40 cm. de ancho por 0.60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales 
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente 
instalada, transporte, montaje y conexionado 
 
  
   V EINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
E12ECT030 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 4 mm2, 
 
 8,98 
  Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, 
neutro y tierra) de cobre de 4 mm2, de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo 
ángulos y accesorios de mon- taje. Según REBT. 
 
  
   OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS   
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C11 
 
URBANIZACIÓN   
SUBCAPÍTULO U04C 
 
CALZADAS   
APARTADO U04CM 
 
MEZCLABITUMINOSA    
U04SSI050 m3 SUELO-CEMENTO IN SITU IP=0 
 
 9,51 
  Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad cero, extendido, compactado y 
rasanteado, excepto cemento CEM IV/B 32.5R. 
 
  
   
 
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS   
 
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 15 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
  
   DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
  
 
U04CM400 t M.B.C. EN CAPA RODADURA DRENANTE  35,93 
 
  Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura drenante, con betún BM-3a 55/70. áridos con desgaste de Los Ángeles < 20. 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler calizo de aportación y betún BM-3a 55/70, 
  
   TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
APARTADO U04CH 
 
HORMIGON   
SUBAPARTADO U04CHSH  
 
HORMIGON HP 
 
  
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 20 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
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   DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
  
U04CH020 m3 HORMIGON HP-40 EN PAVIMENTOS  105,96 
 
  Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado 
de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. 
  
   CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO U04A 
 
ACERADOS   
APARTADO U04AB  
 
BORDILLOS   
SUBAPARTADO U04ABH 
 
BORDILLO HORM   
U04ABH070 m BORDILLOS DE HORMIGON  16,92 
 
  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40. de 10 
cm. de espesor, excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
  
   DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTMOS 
 
  
APARTADO U04AS  
 
PAVIMENTOS HORMIGON   
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 20 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
  
   DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
  
U04AS040 m2 PAV.PEAT.HORM.BRUNIDO MEC.e=10cm  9,12 
 
  Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmax. 20 mm., de 10 cm. de espesor, colorea- do y endurecido superficialmente y 
con acabado bruñido a máquina, sobre firme no incluido en el presente TOTAL PARTIDA, preparación de la base, extendido, 
regleado, vibrado, bruñido, curado, y p/p. de juntas. 
 
  
   NUEVE EUROS con DOCE CENTMOS 
 
  
APARTADO U04CA 
 
PAVIMENTOS HORMIGON   
U04CA030 m2 PAV.ADOQU.RECTO HORM.GRIS e=8 cm  27,05 
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  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, con caras rectas, de 8 cm. de es- pesor, colocado sobre cama de arena 
compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el TOTAL 
PARTIDA. 
  
   VEINTISIETE EUROS con CINCO CENTMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO U09 
 
JARDINERÍAY MOBILIARIO URBANO   
APARTADO U09A  
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO   
SUBAPARTADO U09AM  
 
MODIFICACION DE SUELOS   
U09AM040 m3 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL  17,21 
 
  Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel, para zonas verdes 
con 0,2 m de espesor. 
  
   DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
  
U09AM.01 m2 SUMIN. Y EXT MECAN.TIERRA VEGETAL  17,21 
 
  Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel, para laderas con 0,15 
m de espesor. 
  
   DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
  
APARTADO U09P  
 
SUMINISTRO DE PLANTAS   
SUBAPARTADO U09PA 
 
CONÍFERAS Y RESINOSAS   
U09PA080 ud CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 2-2.5 m  73,62 
 
  Cedrus atlántica glauca (Cedro azul del Atlas) de 2 a 2.50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con los medios indica- dos, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
U09PA310 ud PINSAPO  59,67 
 
  Pinsapo de 2 a 2.50 m. de altura suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
SUBAPARTADO U09PB 
 
ARBOLES DE HOJA PERSISTENTE   
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55 
U09PB030 ud CIPRES DE LAWSON  34,69 
 
  Cipres de Lawson de 14 a 16 cm. de penmetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
SUBAPARTADO U09PE 
 
ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE   
U09PE010 ud CAMELIA  12,09 
 
  Camelia de 0.8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
  
U09PE050 ud MADROÑO  12,94 
 
  Madroño de 0.8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
  
   DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
  
U09PE190 ud LAURUS NOBILIS, TALLA COLUMNA 1m  62,24 
 
  Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en columna, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
  
U09PE360 ud PYRACANTHA SPP. 0.6-0.8 CONT.  7,93 
 
  Pyracantha spp. de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
  
   SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTMOS 
 
  
U09PE330 ud ADELFA  7,36 
 
  Adelfa  de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTMOS 
 
  
U09PE260 ud MYRTUS COMMUNIS 0.4-0.6 m. CONT.  10,88 
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  Myrtus communis (M irto) de 0.4 a 0.6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.6x0.6x0.6 m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
U09PE210 ud RODODENDRO  7,89 
 
  Rododendro de 0.8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
SUBAPARTADO U09PF  
 
ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA   
U09PF030 ud LILO  8,37 
 
  Lilo de 0.8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, forma- cion de alcorque y primer riego. 
  
   OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
  
U09PF040 ud CORNEJO  7,62 
 
  Cornejo de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formacion de al- corque y primer riego. 
  
   SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
  
U09PF080 ud BUDLEIA  5,79 
 
  Budleia de 0.4 a 0.6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.6x0.6x0.6 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego 
  
   CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTMOS  
 
  
U09PF090 ud DURILLO  8,18 
 
  Durillo de 0.75 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formacion de al- corque y primer riego. 
  
   OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTMOS  
 
  
U09PF210  ud TARAY  10,86 
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  Taray de 0.8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTMOS 
 
  
SUBAPARTADO U09PG  
 
PLANTAS TREPADORAS   
U09PG030 ud JASMINUM SPP. 1-1.5 m. CONT.  11,68 
 
  Jasminum spp. (Jazmin) de 1 a 1.5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura 
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTMOS 
 
  
U09PG090 ud ROSAL SPP.TREPADOR,INJERTO,CONT.  11,22 
 
  Rosal trepador de un ano de injerto, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.6x0.6x0.6 m., incluso apertura del mismo 
a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   ONCE EUROS con VEINTIDOS CENTMOS  
 
  
SUBAPARTADO U09PH  
 
AROMATICAS, VIVACES Y ANUALES   
U09PH020 ud BOLA DE NIEVE  2,61 
 
  Bola de nieve de 0.30 a 0.50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   DOS EUROS con SESENTA  Y UN CENTMOS 
 
  
U09PH110 ud BOUGAINVILLEA  3,02 
 
  Bougainvillea de 0.20 a 0.30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   TRES EUROS con DOS CENTMOS 
 
  
SUBAPARTADO U09PR  
 
PRADERAS Y CESPEDES   
ELEMENTO U09PRH 
 
HIDROSIEMBRAS Y SIEMBRAS   
U09PRH020 m2 FORMACION CESPED RUSTICO>5000 m2  2,23 
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  Formación de cesped por siembra de una mezcla de 3 especies rusticas, a determinar por la Dirección de Obra, en superficies iguales 
o mayores de 5,000 m2,, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de tractor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y 
retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 
 
  
   DOS EUROS con VEINTITRES CENTMOS 
 
  
APARTADO U09M 
 
MOBILIARIO URBANO   
SUBAPARTADO U09MB 
 
BANCOS Y PAPELERAS   
U09MB001 ud BANCO  247,51 
 
  Suministro y colocación de banco de 1.70 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor, asiento y 
respaldo continuo de malla de varillas de acero de 5 mm., todo ello pintado al horno con pintura epoxi. 
  
   DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
U09MB225 ud PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 l.  129,43 
 
  Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50 l. de capacidad, con postes 
cilíndrico de 1.25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0.2x0.2x0.2 m. 
  
   CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
SUBAPARTADO U09MW 
 
VARIOS   
U09MW110 ud FUENTE  132,18 
 
  Suministro y colocación fuentes de estructura de acero, de agua potable   
   CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
  
U09MW350 ud APARCAMIENTO BICICLETAS  267,07 
 
  Colocación de aparcamiento de bicicletas, con base, adornos , zonas de unión.   
   DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTMOS  
 
  
SUBAPARTADO U05 
 
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION   
APARTADO U05V 
 
SEÑALIZACION VERTICAL   
SUBAPARTADO U05VA SEÑALES   
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ELEMENTO U05VAT 
 
TRIANGULARES   
U05VAT020 ud SENAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 cm  191,77 
 
  Serial triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.   
   CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
ELEMENTO U05VAR 
 
RECTANGULARES   
U05VAR030 ud SENAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm.  274,84 
 
  Serial rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.   
   DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
APARTADO U05H 
 
SEÑALIZACION HORIZONTAL   
SUBAPARTADO U05HM  
 
MARCAS VIALES   
ELEMENTO U05HMC  
 
CONVENCIONALES   
U05HMC020 m MARCA VIAL P. ACRiLICA a=10 cm  0,69 
 
  Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, pre- marcaje.   
   CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
SUBAPARTADO U05HS 
 
SiMBOLOS Y CEBREADOS   
ELEMENTO U05HSC  
 
CEBREADOS   
U05HSC010 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.  19,32 
 
  Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa- vimento.   
   DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
ELEMENTO U05HSS 
 
SiMBOLOS   
U05HSS010 m2 PINTURA REFLEX. EN SiMBOLOS  25,43 
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  Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.   
   VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
SUBCAPÍTULO U86 
 
CERRAMIENTO   
E13JVB020 m VALLA BARROTES VER.30x30x1.5 GALV.h=1.5m  62,24 
 
  Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1.5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1.5 mm. en horizontal, fijados 
a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2.80 m. y 1.50 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275. 
i/montaje rápido, sin soldadura. 
 
  
   SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
  
E13JVPB020 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x2 m.  345,71 
 
  Puerto de una hoja abatible de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1.5 mm., 
barrotes de 30x30x1.5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de 
colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
 
  
   TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
E13JVPB010 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1.5 m.   303,65 
 
  Puerto de una hoja abatible de 1x1.5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1.5 
mm., barrotes de 30x30x1.5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes 
de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
 
  
   TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA  Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
E13JVPB110 ud PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 8x2  3.131,50 
 
  Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x2 m. formada por bastidor de tubo de acero lami- nado 80x40x1.5 mm. y barrotes de 
30x30x1.5 mm. galvanizado en caliente por inmersion Z-275 provistas de cojinetes de friccion, carril de rodadura para empotrar en 
el pavimento, poste de tope y puente guia provistos de rodillos de teflon con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra. 
 
  
   TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
  
 
 
 
CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                 CUADRO DE PRECIOS Nº 1                                                                                                                         
 
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
61 
 
CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C12 
 
RED DE TELECOMUNICACIONES   
E12TTC120 m CANAL. TELEF. 1 CON. D=16  1,37 
 
  Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 16 mm. de diámetro, fijado a paramentos 
verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, hilo acerado guía para cables, y 
parte proporcional de cajas de registro y derivación, ejecutado según normas de la empresa suministradora de la línea y pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. 
 
  
   UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
E12TTC110 m CANAL. TELEF. 1 CON. D=20 
 
 8,38 
  Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 20 mm. de diámetro, fijado a paramentos 
verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, cuerda guía para cables, y parte 
proporcional de cajas registro y de derivación, ejecutado según normas de la empresa suministradora de la línea y pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. 
 
  
   OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
E12TTI020 ud CAJA TERMINAL TELEF. USUARIO 
 
 2,00 
 
  Caja terminal de 100x160 mm. para registro de red de telefonía en usuario.   
   DOS EUROS con CERO CÉNTIMOS 
 
  
E72TTI071 ud ARQUETA DE ACOMETIDA PREFABRICADA 
 
 57,28 
  Arqueta de acometida telefónica de hormigón prefabricada de dimensiones 40x40x60 cm   
   CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C13 
 
SANEAMIENTO   
U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1.50m.  275,74 
 
  Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1.5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5. colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15. incluso recibido 
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, 
recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
  
   DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
U14C012 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160 
 
 496,95 
 
  Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de 
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento 
en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin 
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
U14ALR060 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm   85,85 
 
  Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5. colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15. y con tapa de hormigón armado 
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 
  
   OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
  
U14OEP050 m T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 400mm  
 
 63,17 
  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con 
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 
  
   SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C14 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 
  
D14,01 ud RED DE RIEGO  10.972,93 
 
  Red de riego para toda la parcela de tipo gotero y aspersión, incluido colocación, montaje y movimiento de tierras.   
   DIEZMIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
D14,02 ud RED DE AGUA POTABLE  2.729,52 
 
  Red de Agua potable para toda la parcela, incluido colocación de aparatos auxiliares, tuberías y cuadros de agua.   
   DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
D14,03 ud CASETA POZO  10.937,14 
 
  Caseta para instalaciones de agua y jardinería, incluida cimentación, puertas, mano de obra, materiales y maquinaria.   
   DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C15 
 
ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 
  
U08EEC010 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 125 W.   433,10 
 
  Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituida por globo de 
polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de 
sodio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación. 
 
  
   CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
  
U08EEC020 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 70 W.  444,92 
 
  Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituida por globo de 
polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de 
sodio alta presión de 70 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre 
cimentación. 
 
 
  
   CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
  
U721683N9 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 35 W.  442,82 
 
  Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituida por globo de 
polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de 
sodio alta presión de 35 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre 
cimentación. 
 
  
   CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
  
U9SJ8E887 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 50 W.  443,84 
  Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituida por globo de 
polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de 
sodio alta presión de 50 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre 
cimentación. 
 
  
   CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C16 
 
RED DE DRENAJE    
U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1.50m  275,74 
 
  Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1.5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5. colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15. incluso recibido 
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, 
recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
  
   DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
U14ODP090 m TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=200  60,58 
 
  Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 200 mm. de diámetro exterior, 
suministrada en tiras, colocada en zanja revestida con geotextil  
 
  
   SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
U14EU010 ud SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm  223,79 
 
  Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre 
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 
1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm., con 
marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Incluso recibido de tubo de saneamiento. 
 
  
   DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS    
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C17 
 
SEGURIDAD Y SALUD    
  Partida a justificar según anejo Nº28, Seguridad y salud. 
 
 53,302.24  
     
   CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C18 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS    
  Partida a justificar según anejo Nº29, Gestión de residuos. 
 
 13,605.84  
     
   TRECE MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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A Coruña, 10 de Febrero de 2016, 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL PARTIDA 
 
CAPÍTULO C01 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS   
SUBCAPÍTULO S01.01 DEBROCE Y LIMPIEZA    
E02AM040 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA/ TRANSP  
 
 0,60 
  Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, 
incluyendo la carga por medios mecánicos y el transporte al ver- tedero, con p.p. de medios auxiliares. 
  
    
Mano de obra................................................. 0,06 
 
Maquinaria..................................................... 0,50 
 
Suma la partida la excavación............................................... 0,56        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,04 
 
 
  
SUBCAPÍTULO S01.02 DESMONTE DE TERRENO 
 
  
E02C010 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO   3,62 
 
  Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la 
excavación. 
 
  
   Mano de obra................................................. 0,24 
 
Maquinaria..................................................... 3,17 
 
Suma la partida............................................ 3,41    
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,21 
 
 
  
SUBCAPÍTULO S01.03 RELLENOS DE TERRENO 
 
  
E02SA010 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE  
 
 5,32 
  Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta 
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de 
taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  
   Mano de obra................................................. 0,83   
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                 CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                                                                                                         
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
2 
 
Maquinaria..................................................... 4,19 
 
Suma la partida............................................ 5,02        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………....... 0,30 
 
 
SUBCAPÍTULO S01.04                                        
 
EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL 
 
  
E02DM020 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS  
 
 1,89 
  Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  
   Mano de obra....................................................0,24 
 
Maquinaria.......................................................1,54 
 
Suma la partida........................................... 1,78        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,11 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL PARTIDA  
CAPÍTULO C02 
 
DEMOLICIONES   
E01EPP010 m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES 
 
 2,97 
  Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compre- sor, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    
Mano de obra................................................. 2,39 
 
Maquinaria..................................................... 0,04 
 
Suma la partida............................................ 2,80      
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL PARTIDA 
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CAPÍTULO C03 
 
CIMENTACIONES EDIFICIO PRINCIPAL   
SUBCAPÍTULO D03.01                                      LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
  
E04LA010 m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM.V.M   12.111,03 
 
  Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en 
central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3,), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. 
Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 
  
   Mano de obra.......................................... 1.509,50 
 
Maquinaria................................................ 126,40 
 
Resto de obra y materiales………………9.789,60 
 
Suma la partida................................... 11.425,50     
 
Costes indirectos 6.00 %.………………... 385,53 
 
 
  
ANE010 m2 ENCACHADO 
 
 8,02 
  Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto.  Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
 
  
   Mano de obra................................................. 2,88 
 
Maquinaria..................................................... 0,95 
 
Resto de obra y materiales............................. 3,74 
 
Suma la partida............................................ 7,57        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………...0,47 
 
 
  
ANS010 m HORMIGÓN DE LIMPIEZA  9,43 
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  Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido 
desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de 
construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 
solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, 
por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. Incluye: Preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
 
  
   Mano de obra................................................. 2,12 
 
Maquinaria.................................................... 0,40 
 
Resto de obra y materiales............................ 6,31 
 
Suma la partida........................................... 8,90        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………..…........ 0,53 
 
 
  
PN2171 m3 TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES   3.407,72 
 
  Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado. 
 
  
   Transporte y montaje………….....3.214,83 
 
Suma la partida…………………..3.214,83 
 
Costes indirectos 6.00 %…………. 192,89 
 
  
PN2172 m ANCLAJE PERMANENTE AL TERRENO DE 40 t.  69,73 
  Perforación para anclaje permanente tipo 3 (IU: Inyección Única Global) al terreno de 40 t., con una longitud media de 15 a 20 m., con 
equipo de perforación para ejecutar taladro entubado de diámetro mínimo D>133mm., suministro y colocación de cable confeccionado 
con 3 cordones de acero de diámetro 0.6" calidad ST-170/190. inyección de lechada de cemento para garantizar el anclaje del bulbo y la 
protección del tirante en su zona libre. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares y p.p. de protección anticorrosión para 
garantizar la vida útil del tirante. 
 
  
   Anclaje permanente…………….……65,78 
 
Suma la partida………………….….. 65,78  
  
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                 CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                                                                                                         
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
6 
 
Costes indirectos 6.00 %…………….. 3,95 
 
PN2173 ud CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 40 t  
 
 133,59 
  Cabeza de anclaje permanente para 40 t., formada por piezas fijas (placa y cuñas), convenientemente protegida contra la corrosión, 
tesado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y p.p. de pruebas, ensayos, seguimiento y control de los trabajos 
realizados hasta la puesta en servicio del tirante. 
 
  
   Cabeza y tesado para anclaje……….126,03 
 
Suma la partida……………………. 126,03 
 
Costes indirectos 6.00 %……………. 7,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CÓDIGO 
 
UD RESUMEN  TOTAL PARTIDA 
CAPÍTULO C04 
 
EDIFICIO PRINCIPAL   
SUBCAPÍTULO D04.01                                      ESTRUCTURAS 
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SUB-SUBCAPÍTULO D04.011 PLANTA BAJA   
E05HRE010 m2 ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO  
 
 13,11 
  Encofrado y desencofrado de forjado reticular plano con tableros de madera de pino de 26 mm. confeccionados previamente, con 
puntales y sopandas, hasta 3.5 m. de altura, considerando 4 posturas. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 5,30 
 
Maquinaria………………………………   6,11 
 
Resto de obra y materiales.......................... 0,95 
 
Suma la partida....................................... 12,36        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 0,75 
 
 
  
E05HRB060 m2 FORJ.RETICULAR 30+8 /CASET.HORM.ALIG.  
 
 160,93 
  Forjado reticular de canto 30+8 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque de hormigón aligerado 
70x23x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax. 16 mm. y 
ambiente normal, elabora- do en central, y ME 20x 30 A 0 5-5 B 500 T 6x2.2. i/p.p. de armadura (8.50 kg/m2), refuerzo de huecos, 
encofrado y desencofrado, macizo de capiteles y/o ábacos, formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin 
repercusión de pilares. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 29,03 
 
Maquinaria................................................... 9,46 
 
Resto de obra y materiales....................... 113,31 
 
Suma la partida...................................... 151,82        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………. 9,11 
 
 
  
 
E05HSA010 m3 HA-25/P/20/I E.METAL. PILARES  
 
 537,06 
  Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2,, consistencia plástica, Tmax. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, 
i/p.p. de armadura (80 kg/m3,), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 
y DB-SE-AE. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 119,55 
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Maquinaria………………………………   174,50 
 
Resto de obra y materiales.......................... 212,60 
 
Suma la partida....................................... 506,66       
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 30,40 
 
 
E04.01,01 ud MURO 
 
 25.845,74 
  Muro de hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado 
en central en muros de 0.30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3,), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una 
cara, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
  
   Mano de obra................................................ 7.719,16 
 
Maquinaria......................................................... 74,58 
 
Resto de obra y materiales.......................... 16.569,89 
 
Suma la partida......................................... 24.363,90     
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………. 1.461,84 
 
 
  
SUB-SUBCAPÍTULO D04.012 PLANTA CUBIERTA 
 
  
E05HRE010 m2 ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO  
 
 13,11 
  Encofrado y desencofrado de forjado reticular plano con tableros de madera de pino de 26 mm. confeccionados previamente, con 
puntales y sopandas, hasta 3.5 m. de altura, considerando 4 posturas. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 5,30 
 
Maquinaria………………………………   6,11 
 
Resto de obra y materiales.......................... 0,95 
 
Suma la partida....................................... 12,36        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 0,75 
 
 
  
E05HRB060 m2 FORJ.RETICULAR 30+8 /CASET.HORM.ALIG.  
 
 160,93 
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  Forjado reticular de canto 30+8 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 cm., con bloque de hormigón aligerado 
70x23x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax. 16 mm. y 
ambiente normal, elabora- do en central, y ME 20x 30 A 0 5-5 B 500 T 6x2.2. i/p.p. de armadura (8.50 kg/m2), refuerzo de huecos, 
encofrado y desencofrado, macizo de capiteles y/o ábacos, formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin 
repercusión de pilares. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 29,03 
 
Maquinaria................................................... 9,46 
 
Resto de obra y materiales....................... 113,31 
 
Suma la partida...................................... 151,82        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………. 9,11 
 
 
  
 
E05HSA011 m3 HA-25/P/20/I E.METAL. PILARES  
 
 963,71 
  Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2,, consistencia plástica, Tmax. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, i/p.p. 
de armadura (80 kg/m3,), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y 
DB-SE-AE. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 249,75 
 
Maquinaria………………………………   437,70 
 
Resto de obra y materiales.......................... 221,70 
 
Suma la partida....................................... 909,16       
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 54,55 
 
 
  
SUBCAPÍTULO D04.02                                      CERRAMIENTOS 
 
  
FBY100                                    m2 SISTEMA TABIQUE PYL 100/600(70) LM  
 
 42,60 
  Suministro y montaje de partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique, 
sistema tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y 
canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la 
cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y 
aislamiento de panel rígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL". Incluye: Replanteo y trazado en el 
forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
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terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de 
los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante 
fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de aislamiento entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, 
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y 
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones. 
   Mano de obra.............................................. 8,67 
 
Materiales.................................................. 31,51 
 
Suma la partida....................................... 40,18        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 2,41 
 
 
  
FBY100b                                   m2 SISTEMA TABIQUE PYL 156/600(48+48) 2LM  
 
 59,50 
  Suministro y montaje de partición (separación de diferentes unidades de uso) de entramado autoportante de placas de yeso 
laminado y lana mineral, con tabique especial, sistema tabique PYL 156/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, catálogo 
ATEDY-AFELMA, de 156 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de perfiles metálicos de acero 
galvanizado arriostrada con placas de yeso laminado de 48 + 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y 
canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N" y  cartelas de 
placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" (riostras); a cada lado de la 
cual se atornillan dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y 
aislamiento de panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF 
INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162. resistencia térmica 1.2 m²K/W, conductividad térmica 0.037 
W/(mK), colocado en el alma. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 
Colocación y fijación de las cartelas de placa de yeso laminado para arriostrar la estructura. Colocación de las placas para el cierre 
de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de aislamiento entre los montantes. 
Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 14,90 
 
Materiales................................................... 41,66 
 
Suma la partida......................................... 56,11        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 3,37 
 
 
  
FFX010 m2 ACABADO EXTERIOR  
 
 39,45 
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  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, formada por una hoja, y sin premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1.5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas 
de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207. clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210, Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 22,16 
 
Maquinaria………………………………   0,33 
 
Resto de obra y materiales.......................... 14,73 
 
Suma la partida....................................... 37,22        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 2 
 
 
  
 
SUBCAPÍTULO D04.03                                      PUERTAS Y VENTANAS 
 
  
LCL060                                  ud CARPINTARÍA DE ALUMINIO DE 150x150 cm  
 
 326,46 
  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, formada por una hoja, y sin premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1.5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta 
y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207. clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210, Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 146,20 
 
Materiales.................................................. 161,78 
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Suma la partida....................................... 307,98        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 18,48 
 
 
LCL060b                    ud CARPINTARÍA DE ALUMINIO DE 200x150 cm  
 
 372,30 
  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 200x150 cm, formada por una hoja, y sin premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1.5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta 
y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207. clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210, Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 152,18 
 
Materiales................................................... 199,03 
 
Suma la partida........................................ 351,24        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 21,07 
 
 
  
LCL060c                    ud CARPINTARÍA DE ALUMINIO DE 100x100 cm 
 
 242,45 
  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 100x100 cm, formada por una hoja, y sin premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1.5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas 
de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207. clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210, Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 128,66 
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Resto de obra y materiales.......................... 100,05 
 
Suma la partida....................................... 228,73        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 13,72 
 
 
LCL060d                    ud CARPINTARÍA DE ALUMINIO DE 150x250 cm  
 
 402,10 
  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x250 cm, formada por una hoja, y sin premarco. 
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1.5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas 
de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207. clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210, Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 154,62 
 
Materiales.................................................. 224,71 
 
Suma la partida....................................... 379,32        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 22,76 
 
 
  
LPM010                     ud PUERTA DE PASO CIEGA  
 
 151,51 
  Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82.5x3.5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de 
color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, 
color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 25,82 
 
Materiales................................................... 117,05 
 
Suma la partida........................................ 142,93        
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Costes indirectos 6.00 %.……………….... 8,58 
 
 
LPM010b                    ud PUERTA DE PASO CORREDERA  
 
 467,20 
  Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de dos hojas de 203x62.5x3.5 cm, de 
tablero aglomerado, chapado con roble E, barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con rechapado 
de madera, de roble E de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 48,73 
 
Resto de obra y materiales.......................... 392,05 
 
Suma la partida....................................... 440,75        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 26,44 
 
 
  
LPM010c                    ud PUERTA DE PASO VIDRIERA  
 
 294,60 
  Suministro y colocación de puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82.5x3.5 cm, de tablero aglomerado, chapado con 
roble E, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras; 
acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con 
junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de 
latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, 
colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 30,23 
 
Materiales................................................... 247,70 
 
Suma la partida........................................ 277,92        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 16,68 
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LPM200                     ud PUERTA DE ENTRADA  
 
 550,06 
  Suministro y colocación de puerta de entrada abatible acristalada de dos hojas de 203x62.5x3.5 cm de aluminio y acristalada. 
Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de las hojas, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación 
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
   Mano de obra.............................................. 50,82 
 
Resto de obra y materiales.......................... 468,10 
 
Suma la partida....................................... 518,92        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 31,14 
 
 
  
 
 
 
LKA010 ud TRAMPILLA. 
 
 810,25 
  Trampilla de dimensiones 80x80cm . Fabricadas con marcos y compuerta de aluminio y placa de yeso laminado antihumedad de 25 
mm de espesor,  incorporan una junta intumescente garantizando la estanqueidad al paso del fuego en caso de incendio, además de 
una lana de roca en el caso de las trampillas colocadas en posición horizontal, que garantiza que la temperatura se mantiene por 
debajo de los valores que indica la normativa Europea. 
  
     
            Materiales……………………………...… 697,55           
 
        Maquinaria….................................................... 0,00 
 
        Mano de obra.................................................. 59,69         
 
        Suma la partida............................................. 757,24 
 
        Costes indirectos 6.00 %................................. 53,01 
 
  
LVC020 ud ACRISTALAMIENTO  109,88 
   
Suministro y colocación de doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por 
vidrio exterior de baja emisividad térmica LOW.S de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Templa.lite Azur.lite color azul de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. - B) Criterio de medición de 
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proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos 
de 30 mm. - D) Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las 
hojas. 
    
        Materiales…………………………………… 93,22          
 
        Maquinaria…..................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................... 10,44        
 
        Suma la partida.............................................. 103,66 
 
        Costes indirectos 6.00 %.................................... 6,22 
  
 
 
SUBCAPÍTULO E04.003    
                             
AISLAMIENTOS   
NAK010 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL 
 
 9,50 
  Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa, resistencia térmica 0.9 m²K/W, conductividad térmica 0.034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de 
capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este TOTAL PARTIDA). Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del 
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
 
  
           Materiales…………………………………… 4,68           
 
        Maquinaria…................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................... 4,28       
 
        Resto de obra…………………...………….... 0,46  
 
        Suma la partida................................................ 8,96 
 
        Costes indirectos 6.00 %................................. 0,54 
 
  
 
  
NAK020 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO VERTICAL  10, 27 
   
Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 
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kPa, resistencia térmica 0.9 m²K/W, conductividad térmica 0.034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de 
capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este TOTAL PARTIDA). Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del 
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
    
        Materiales……………………………..…… 4,80           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 4,88       
 
        Suma la partida............................................ 9,68        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,58 
 
 
  
 
NAL010 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO  14,84 
   
Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-
EN 13162. no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1.4 m²K/W, conductividad térmica 0.035 W/(mK), preparado para 
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este TOTAL PARTIDA), depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin 
separaciones entre los paneles, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0.2 mm de espesor. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas 
del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y 
preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno. 
  
    
        Materiales………………………………… 11,68           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,32        
 
        Suma la partida............................................ 14,00       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,84 
 
  
 
 
NAO030 m2  AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES  5,41 
   
Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas (no 
incluido en este TOTAL PARTIDA), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162. sin revestimiento, de 45 mm de 
espesor, resistencia térmica 1.25 m²K/W, conductividad térmica 0.036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Incluye: 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
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        Materiales………………………………….. 3,57           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,53        
 
        Suma la partida.............................................. 5,10       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,31 
 
 
 
 
NAT010 m2  AISLAMIENTO ACÚSTICO SOBRE FALSO TECHO DE LANA  6,04 
   
Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, según 
UNE-EN 13162. no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1.1 m²K/W, conductividad térmica 0.035 W/(mK). Incluso 
p/p de cortes del aislante. Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
  
    
        Materiales……………………………..…… 3,57           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,13       
 
        Suma la partida.............................................. 5,70        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,34 
 
  
 
 
 
NAT030 m2  AISLAMIENTO ACÚSTICO DE CORCHO  26,23 
   
Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por placa de aglomerado de corcho expandido, 
de 70 mm de espesor, color negro, resistencia térmica 1.75 m²K/W, conductividad térmica 0.036 W/(mK). Incluso p/p de cortes del 
aislante. Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
  
    
        Materiales………………………………… 22,76           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,99        
 
        Suma la partida............................................ 24,75        
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        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,48 
 
 
 
SUBCAPÍTULO E04.004    
                             
ACABADOS PLANTA SÓTANO   
NIM009 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO 
 
 8,12 
  Formación de impermeabilización de muro por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión 
asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento mínimo 
de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la 
misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada. Incluye: 
Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano. 
  
           Materiales……………………………..…… 4,66           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................ 3,01        
 
        Suma la partida.............................................. 7,67        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,46 
 
  
 
 
 
NIM040 m2  DRENAJE DE MURO  9,00 
   
Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno 
de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604. capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0.7 kg/m²; sujeta al paramento 
vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil 
metálico de remate superior (0.3 m/m²). Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, 
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante. Colocación de la 
lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
  
    
        Materiales………………………………… ..3,68           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 4,81        
 
        Suma la partida.............................................. 8,49        
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        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,51 
 
 
 
 
SUBCAPÍTULO E04.005    
                             
CUBIERTA 
 
  
QAE010 m2 FORMACIÓN DE CUBIERTA 
 
 50,11 
  Formación de cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los 
siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: solera de tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3.5 cm con 
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5. de 3 cm de espesor y acabado fratasado, apoyada sobre tabiques 
aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11x8 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. dispuestos cada 80 cm y 
con 30 cm de altura media, rematados superiormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5; AISLAMIENTO 
TÉRMICO: fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162. revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft 
con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1.9 m²K/W, conductividad térmica 0.042 
W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color 
gris colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA. Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las 
pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Ejecución de los tabiques aligerados. Revisión de la 
superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y 
colocación del aislamiento. Ejecución del tablero cerámico machihembrado sobre los tabiques aligerados. Vertido, extendido y 
regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. 
 
  
           Materiales………………………………… 18,59          
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra............................................... 28,68        
 
        Suma la partida............................................ 47,27        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 2,84 
 
 
  
 
SUBCAPÍTULO E04.005    
                             
ACABADOS PLANTA BAJA   
RDM010 m2 REVESTIMIENTO DECORATIVO PARAMENTOS POR TABLEROS DE FIBRAS 
 
 17,29 
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  Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas 
sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la 
superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de 
encuentros, cortes del material y remates perimetrales. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de 
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del 
adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 
  
    
        Materiales…………………………..……… 7,54           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 8,83       
 
        Suma la partida............................................ 16,37        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,98 
 
 
  
 
 
RIP030 m2  CAPA DE PINTURA PLÁSTICA  4,73 
   
Formación de capa de pintura plástica con textura gota gruesa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos 
en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en pasta a base de copolímeros 
acrílicos (rendimiento: 0.25 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. Incluye: Preparación del 
soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
  
          
        Materiales…………………..……………… 2,49           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,97       
 
        Suma la partida.............................................. 4,46       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,27 
 
 
  
 
 
RPE011 m2  REVESTIMIENTO DE MORTERO DE CEMENTO  6,45 
   
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5. a buena vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento 
vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a 
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tres metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluye: 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 
 
    
        Materiales………………………………….. 1,09           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 5,00        
 
        Suma la partida.............................................. 6,09       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,37 
 
 
  
 
 
RRY070 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE  18,04 
   
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de espesor total, compuesto por 
una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de 
origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornillada directamente a una estructura autoportante 
de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, 
y montantes verticales M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, 
zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la 
perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este TOTAL 
PARTIDA el aislamiento a colocar entre paneles). - B) Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para 
huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor 
a 8 m², se deducirá todo el hueco. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de 
superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. - D) Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la 
perfilería. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda 
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los montantes. Colocación de las placas mediante fijaciones 
mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de 
las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
  
    
        Materiales………………………………… 10,91           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
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        Mano de obra................................................. 6,11       
 
        Suma la partida............................................ 17,02      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,02 
 
 
 
 
 
RSB023 m2  BASE PARA PAVIMENTO  8,32 
   
Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - 
F3 según UNE-EN 13813. de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación 
de suelo flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, 
colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos 
verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la 
eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado de la superficie.  Incluye: 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. 
Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. 
  
    
 
        Materiales………………………………… 4,61           
 
        Maquinaria…................................................. 0,84 
 
        Mano de obra................................................. 2,40       
 
        Suma la partida.............................................. 7,85       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,47 
 
 
  
 
 
 
 
RSA020 m2  CAPA NIVELADORA DE SUELOS  13,98 
   
Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813. de 5 mm de espesor, aplicada 
manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de 
imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme 
y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no 
incluido en este TOTAL PARTIDA). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de 
nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. 
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Sin incluir la preparación de la superficie soporte.  Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la 
imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero.lámina drenante y filtrante. 
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
    
        Materiales………………………………… 10,22           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,97       
 
        Suma la partida............................................ 13,19        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,79 
 
  
 
 
 
 
RSG010 m2  PAVIMENTO DE BALDOSAS  18,48 
   
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, 
mate o natural 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, 
tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22.5. para junta mínima (entre 1.5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 
disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 
final del pavimento. 
  
    
        Materiales………………………………..… 9,75           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 7,68       
 
        Suma la partida............................................. 17,43      
 
        Costes indirectos 6.00 %.…………….…...... 1,05 
 
 
  
 
 
RSL010 m2  PAVIMENTO LAMINADO  15,23 
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  Suministro y colocación de pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de Clase 21: Doméstico moderado, con resistencia a la 
abrasión AC1. formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, acabado con capa superficial de protección plástica, 
ensamblado mediante encolado simple completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Todo el conjunto instalado en 
sistema flotante machihembrado sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de 
molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el pavimento laminado. Incluye: Colocación de la base de polietileno. 
Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Encolado 
de las tablas a través del machihembrado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de 
la última hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la 
fijación por enmasillado. 
  
    
         Materiales………………………………… 11,67           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,70       
 
        Suma la partida............................................ 14,37      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,86 
 
  
 
 
 
 
RTB025 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE 1 
 
 17,05 
  Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con acabado 
en gotelé, suspendidas del forjado mediante una perfilería vista blanca estándar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 
angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente 
instalado. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los 
perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y 
secundarios de la trama. Colocación de las placas. 
 
  
            Materiales………………………………… 9,85           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 6,24       
 
        Suma la partida............................................ 16,09        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,97 
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RTD020 m2  FALSO TECHO REGISTRABLE 2 
 
 36,69 
  Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico constituido por placas de yeso laminado 
placas perforadas de yeso laminado, con borde para perfilería vista, de 600x600x9.5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería 
vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p 
de accesorios de fijación, completamente instalado. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de 
los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y 
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las placas. 
  
    
         Materiales………………………………… 27,90           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 6,72       
 
        Suma la partida............................................ 34,62        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 2,08 
 
 
  
 
SUBCAPÍTULO E04.007    
                             
INSTALACIONES EDIFICIO   
SUBSUBCAPÍTULO E04.007,1 
 
CLIMATIZACIÓN   
ICN015 m LÍNEA FRIGORÍFICA 1 
 
 18,29 
  Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para 
líquido de 3/8" de diámetro y 0.8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0.8 
mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el 
aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una 
temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de 
cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, 
carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo 
del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 
  
    
         Materiales………………………………… 11,76           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 5,50       
 
        Suma la partida............................................ 17,26        
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        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,04 
 
 
 
ICN015b m LÍNEA FRIGORÍFICA 2 
 
 23,00 
  Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para 
líquido de 1/2" de diámetro y 0.8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor y un tubo para gas de 1" de diámetro y 0.8 
mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el 
aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una 
temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de 
cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, 
carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo 
del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 
 
  
            Materiales………………………………… 16,20           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 5,50       
 
        Suma la partida............................................ 21,70      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,30 
 
 
  
 
 
ICN040 ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 
 
 4.451,26 
  Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1. con distribución por conducto rectangular, de 
alta presión, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Micro Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad 
exterior monofásica (230V/50Hz), modelo FDU125VFN "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 12.5 
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en 
el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco 
en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER = 3.21 (clase B), COP = 3.61 (clase A), formado por una 
unidad interior FDU125VF, de 280x1370x740 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 2340 m³/h, 
presión de aire (estándar) 60 Pa, presión de aire máxima 200 Pa, control por cable, modelo RC-E5. y una unidad exterior 
FDC125VN, con compresor de tipo rotativo, de 845x970x370 mm, nivel sonoro 50 dBA y caudal de aire 4500 m³/h, con control de 
condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este 
TOTAL PARTIDA). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha 
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la 
unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red 
eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha 
 
  
            Materiales………………………………… 4.144,95             
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        Maquinaria…....................................................... 0,00 
 
        Mano de obra..................................................... 54,35       
 
        Suma la partida............................................. 4199,30        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 251,96 
 
 
 
 
ICN040b ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 
 
 9.503,12 
  Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1. con distribución por conducto rectangular, de 
alta presión, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Micro Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad 
exterior trifásica 400V/50Hz, modelo FDU250VFS "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 25 kW 
(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 
exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco en 
el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER = 2.52 (clase E), COP = 3.29 (clase C), formado por una 
unidad interior FDU250VF, de 360x1570x830 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 52 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 4080 m³/h, 
presión de aire (estándar) 100 Pa, presión de aire máxima 200 Pa, control por cable, modelo RC-E5. y una unidad exterior 
FDC250VS, con compresor de tipo scroll, de 1505x970x370 mm, nivel sonoro 57 dBA y caudal de aire 9000 m³/h, con control de 
condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este 
TOTAL PARTIDA). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha 
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la 
unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red 
eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha 
 
  
            Materiales………………………………… 8.909,95           
 
        Maquinaria…...................................................... 0,00 
 
        Mano de obra.................................................... 55,26       
 
        Suma la partida............................................ 8.965,21      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 537,91 
 
 
  
 
 
ICR021 m2  CONDUCTO 
 
 35,47 
  Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de lana de vidrio Ursa Air 
P8058 Panel Alu Tech-2 "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162. recubierto con un complejo tejido de vidrio 
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aluminizado en su cara exterior y con aluminio microperforado en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de 
espesor, resistencia térmica 0.75 m²K/W, conductividad térmica 0.033 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, 
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de 
aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente 
montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de 
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 
 
            Materiales………………………………… 23,69           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 9,77       
 
        Suma la partida............................................ 33,46        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 2,01 
 
 
  
 
 
ICR030 ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 
 
 55,77 
  Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0. con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005. formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y 
fijación de la rejilla. 
 
  
            Materiales………………………………… 47,73           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 4,88 
 
        Suma la partida............................................ 52,64      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 3,16 
 
 
  
 
 
ICR030b ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 2 
 
 67,00 
  Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0. con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005. formada por 
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lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y 
fijación de la rejilla. 
 
            Materiales………………………………… 57,98           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 5,23       
 
        Suma la partida............................................ 63,21        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 3,79 
 
 
  
 
 
ICR030c ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 3 
 
 84,49 
  Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0. con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005. formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Montaje y 
fijación de la rejilla. 
 
  
            Materiales………………………………… 73,60           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 6,11 
 
        Suma la partida............................................ 79,71        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 4,78 
 
 
  
 
 
ICR030d ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 4 
 
 100,40 
  Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0. con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 425x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005. formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables 
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto 
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rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
 
            Materiales………………………………… 88,06           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 6,66       
 
        Suma la partida............................................ 94,72        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 5,68 
 
 
  
 
 
ICR090 ud  TOBERA DE ALUMINIO 
 
 636,38 
  Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño nominal 400 mm, orientable con ángulo 
de +/- 30° (hacia arriba o hacia abajo), pintado en color RAL 9010. con pieza de conexión lateral a conducto rectangular. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y probada. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del 
soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. 
 
  
            Materiales………………………………… 588,91           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 11,45       
 
        Suma la partida............................................ 600,36        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 36,02 
 
 
  
 
 
ICR070 ud  REJILLA DE INTEMPERIE 
 
 224,31 
  Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero 
galvanizado, de 1000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. 
Conexión al conducto. 
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            Materiales………………………………… 206,51           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 5,11       
 
        Suma la partida............................................ 211,62      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 12,70 
 
 
  
 
 
ICS005 ud  PUNTO DE LLENADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 93,85 
  Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1.8 mm de espesor, PN=6 atm, 
colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de 
residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 76,93           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................ 11,61       
 
        Suma la partida............................................ 88,54       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 5,31 
 
 
  
 
 
ICS010 m  TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 32,07 
  Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3.7 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
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            Materiales………………………………… 26,90           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 3,36       
 
        Suma la partida............................................ 30,26        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,82 
 
 
  
 
 
ICS015 ud  PUNTO DE VACIADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 23,97 
  Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2.3 mm de espesor, PN=6 atm, 
colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 17,73           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 4,88   
 
        Suma la partida............................................ 22,61       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,36 
 
 
  
 
 
ICS050 ud  INTERACUMULADOR 
 
 5460,26 
  Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 1000 l, altura 2280 
mm, diámetro 1050 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra 
corrosión mediante ánodo de magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.Incluye: Replanteo del 
interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del interacumulador. 
 
  
            Materiales………………………………… 5.109,67            
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        Maquinaria…...................................................... 0,00 
 
        Mano de obra.................................................... 41,52   
 
        Suma la partida............................................ 5.151,19      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 309,07 
 
 
 
 
 
ICV010 ud  BOMBA DE CALOR REVERSIBLE 
 
 6.540,25 
  Suministro e instalación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo YCSA/H-18TP "YORK", potencia frigorífica nominal de 
18.2 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal 
de 19.6 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo 
hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión nominal disponible de 108.6 kPa) y depósito de inercia de 70 l, caudal de agua nominal 
de 3.13 m³/h, caudal de aire nominal de 6600 m³/h y potencia sonora de 74 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro, 
manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, con refrigerante R-407C, incluso termómetros, para instalación en 
exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
 
  
            Materiales…………………………..…… 5.925,20           
 
        Maquinaria…..................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 244,85       
 
        Suma la partida............................................ 6.170,05      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 370,20 
 
 
  
 
SUBSUBCAPÍTULO E04.007,2 
 
SALUBRIDAD   
ASA010 ud ARQUETA DE PASO 
 
 174,70 
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  Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con 
ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno 
de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 
de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 131,70           
 
        Maquinaria…................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 33,11  
 
        Suma la partida............................................ 164,81      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 9,89 
 
 
  
 
ASA010b ud  ARQUETA DE PASO 1 
 
 287,75 
  Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 80x80x125 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero 
de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con 
ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno 
de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 
de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 227,20           
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        Maquinaria…................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 44,26  
 
        Suma la partida............................................ 271,46      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 16,29 
 
 
 
 
ASB010 m  ACOMETIDA GENERAL 
 
 59,23 
  Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, 
serie SN-4. rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su 
conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). - B) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. - C) Criterio de 
medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. - D) Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 28,40           
 
        Maquinaria…................................................. 9,22 
 
        Mano de obra................................................ 18,26       
 
        Suma la partida............................................ 55,88      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 3,35 
 
 
  
 
 
ASB020 ud  CONEXIÓN DE ACOMETIDA A RED GENERAL 
 
 114,41 
  Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de   
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registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de 
registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, 
empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de 
registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
 
            Materiales…………………………….…… 22,99           
 
        Maquinaria…................................................... 2,45 
 
        Mano de obra................................................. 82,49  
 
        Suma la partida............................................ 107,93        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 6,47 
 
 
  
 
 
ASC010 ud  COLECTOR 
 
 21,79 
  Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con 
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2. 
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 13,55           
 
        Maquinaria…................................................. 2,25 
 
        Mano de obra................................................. 4,65       
 
        Suma la partida............................................ 20,55        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,23 
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IFA010 ud  ACOMETIDA ENTERRADA PARA AGUA POTABLE 
 
 145,49 
  Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1.78 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de 
diámetro exterior, PN = 16 atm y 2.3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la 
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte 
de esfera de 3/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales……………………….………… 59,34           
 
        Maquinaria…................................................... 6,05 
 
        Mano de obra................................................. 71,86       
 
        Suma la partida............................................ 137,25        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 8,24 
 
 
  
 
 
IFB010 ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE 
 
 352,02 
  Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 26.27 m de longitud, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2.4 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión encolada, y demás material 
auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y 
trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
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            Materiales………………………………… 287,06           
 
        Maquinaria…................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 45,04   
 
        Suma la partida............................................ 332,10      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 19,93 
 
 
  
 
 
IFB020 ud  ARQUETA DE PASO PREFABRICADA 
 
 33,25 
  Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de 
altura, con tapa de 38x25 cm sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo de la arqueta. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios. 
 
  
            Materiales………………………………… 19,98           
 
        Maquinaria….................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................ 11,39  
 
        Suma la partida............................................. 31,36      
 
        Costes indirectos 6.00 %.…………...…........ 1,88 
 
 
  
 
 
IFC010 ud  PREINSTALACIÓN DE CONTADOR DE AGUA 
 
 80,49 
  Preinstalación de contador general de agua 1" DN 25 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de 
alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; 
válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y 
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el TOTAL PARTIDA del contador. Incluye: 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
 
  
            Materiales………………………………… ..59,75           
 
        Maquinaria…................................................... 0,00 
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        Mano de obra................................................. 16,18  
 
        Suma la partida.............................................. 75,93      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 4,56 
 
 
 
 
IFI005 m  TUBERÍA DE INSTALACIÓN INTERIOR 16mm 
 
 2,42 
  Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5. PN=6 atm y 1.8 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 1,73           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 0,65   
 
        Suma la partida............................................... 2,28      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 0,14 
 
 
  
 
 
IFI005b m  TUBERÍA DE ONSTALACIÓN INTERIOR 20mm 
 
 3,11 
  Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5. PN=6 atm y 1.9 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales……………………….………… 2,12           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 0,82    
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        Suma la partida............................................... 2,94        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 0,18 
 
 
 
 
IFI005c m  TUBERÍA DE ONSTALACIÓN INTERIOR 25mm 
 
 5,12 
  Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5. PN=6 atm y 2.3 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 3,73           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,10   
 
        Suma la partida.............................................. 4,83        
 
        Costes indirectos 6.00 %.……………........... 0,29 
 
 
  
 
 
IFI005d m  TUBERÍA DE ONSTALACIÓN INTERIOR 30mm 
 
 9,01 
  Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5. PN=6 atm y 2.9 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 7,12           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,38   
 
        Suma la partida.............................................. 8,50        
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        Costes indirectos 6.00 %.…………..…........ 0,51 
 
 
 
 
IFI008 ud  VÁLVULA ASIENTO DE LATÓN 1 
 
 16,06 
  Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
 
  
            Materiales………………………………… 11,85           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 3,30  
 
        Suma la partida............................................ 15,15       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 0,91 
 
 
  
 
 
IFI008b ud  VÁLVULA ASIENTO DE LATÓN 2 
 
 18,91 
  Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
 
  
            Materiales………………………………… 13,72           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 4,12   
 
        Suma la partida............................................ 17,84        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,07 
 
 
  
 
 
ISB040 m  TUBERÍA PARA VENTILACIÓN PRIMARIA  
 
 4,06 
  Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 75 mm de 
diámetro y 1.2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de las 
  
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                 CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                                                                                                         
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
43 
tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la bajante. 
 
            Materiales………………………………… 2,58           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,25       
 
        Suma la partida.............................................. 3,83       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,23 
 
 
  
 
 
ISB040b m  TUBERÍA PARA VENTILACIÓN PRIMARIA 2 
 
 4,90 
  Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 90 mm de 
diámetro y 1.2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de las 
tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la bajante. 
 
  
            Materiales………………………………… 3,22           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,40 
 
        Suma la partida.............................................. 4,62        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,28 
 
 
  
 
 
ISB044 ud  TERMINAL DE VENTILACIÓN 
 
 4,79 
  Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. 
 
  
            Materiales………………………………… 1,22           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
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        Mano de obra................................................. 3,30 
 
        Suma la partida.............................................. 4,52      
 
        Costes indirectos 6.00 %.……………….......0,27 
 
 
 
 
ISB044b ud  TERMINAL DE VENTILACIÓN 1 
 
 5,05 
  Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. 
 
  
            Materiales………………………………… 1,46           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 3,30 
 
        Suma la partida............................................... 54,76       
 
        Costes indirectos 6.00 %.……………........... 0,29 
 
 
  
 
 
ISD005 m  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
 
 3,82 
  Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 2,25           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,35       
 
        Suma la partida............................................... 3,60      
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        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 0,22 
 
 
 
 
ISD005b m  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 2 
 
 4,60 
  Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 2,80           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,54       
 
        Suma la partida............................................... 4,34        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 0,26 
 
 
  
 
 
ISD005c m  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 3 
 
 6,02 
  Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 3,99           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,69       
 
        Suma la partida.............................................. 5,68        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,34 
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ISD005d m  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 4 
 
 7,24 
  Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………… 4,73           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,10  
 
        Suma la partida............................................... 7,83       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 0,41 
 
 
  
 
 
ISD005e m  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 5 
 
 9,03 
  Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales…………………………………  6,01           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,51   
 
        Suma la partida............................................... 8,52        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 0,51 
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ISD008 ud  BOTE SIFÓNICO 
 
 19,36 
  Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 
50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote sifónico. 
Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales……………………………..…  14,09           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 4,18       
 
        Suma la partida............................................ 18,27        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 1,10 
 
 
  
 
 
ISS010 m  COLECTOR SUSPENDIDO 
 
 9,60 
  Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1.00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado del colector. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
  
            Materiales…………………………………  5,99           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 3,07       
 
        Suma la partida.............................................. 9,06       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,54 
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ISS010b m  COLECTOR SUSPENDIDO 2 
 
 12,22 
  Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm 
de espesor, con una pendiente mínima del 1.00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en 
el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado del colector. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
  
            Materiales…………………………………  7,76           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 3,76 
 
        Suma la partida............................................ 11,52        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,69 
 
 
  
 
 
ISS010c m  COLECTOR SUSPENDIDO 3 
 
 14,65 
  Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm 
de espesor, con una pendiente mínima del 1.00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en 
el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado del colector. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
  
            Materiales…………………………………  9,49           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 4,33       
 
        Suma la partida............................................ 13,82        
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        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,83 
 
 
 
 
ISS010d m  COLECTOR SUSPENDIDO 4 
 
 18,38 
  Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm 
de espesor, con una pendiente mínima del 1.00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en 
el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo y trazado del colector. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
  
            Materiales………………………………..  12,26           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 5,08       
 
        Suma la partida............................................ 17,34        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,04 
 
 
  
 
 
NAA010 m  AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
 3,83 
  Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de 
longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 16.0 mm de 
diámetro interior y 9.5 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. - B) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. - C) Criterio de medición 
de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. - D) Incluye: Preparación de la superficie de 
las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
  
            Materiales…………………………………  1,68           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,93       
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        Suma la partida.............................................. 3,61       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,22 
 
 
 
 
NAA010b m  AISLAMIENTO TÉRMICO 2 
 
 22,84 
  Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
  
            Materiales…………………………………  19,61           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,93       
 
        Suma la partida............................................ 21,54        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,29 
 
 
  
 
 
 
NAA010c m  AISLAMIENTO TÉRMICO 3 
 
 22,74 
  Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
  
            Materiales……………………………...…  19,25           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,20  
 
        Suma la partida............................................ 21,45      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,29 
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NAA010d m  AISLAMIENTO TÉRMICO 4 
 
 24,01 
  Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
  
            Materiales…………………………………  20,45           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,20   
 
        Suma la partida............................................ 22,65    
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 1,36 
 
 
  
 
 
 
UAP010 ud  POZO DE REGISTRO 
 
 506,86 
  Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de 
hormigón en masa, de 1.00 m de diámetro interior y de 1.6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2.20 
UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0.5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido 
con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 
formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los 
anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión 
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917. de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de 
hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917. de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 
cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124. carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del 
fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del 
encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, 
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación 
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del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido 
por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo 
del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de 
registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
            Materiales…………………………………  359,36           
 
        Maquinaria…................................................... 10,38 
 
        Mano de obra................................................. 108,43     
 
        Suma la partida.............................................. 478,17        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 28,69 
 
 
  
 
SUBSUBCAPÍTULO E04.007,3 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
IEI070b ud CUADRO SECUNDARIO 
 
 901,22 
  Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1,1 formado por caja empotrable de material aislante 
con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
 
  
            Materiales………………………………...  791,47           
 
        Maquinaria…................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 58,73   
 
        Suma la partida............................................ 850,20 
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 51,01 
 
 
  
 
 
NAA010d ud  CUADRO INDIVIDUAL 
 
 1.017,01 
  Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento 
del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este TOTAL PARTIDA) en compartimento independiente y precintable, 
1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso 
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
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conexionado y probado. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. - C) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. - D) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes. 
 
            Materiales……………………………..…  900,71          
 
        Maquinaria…................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 58,73   
 
        Suma la partida......................................... 959,44       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 57,57 
 
 
  
 
 
 
IEI080 m  LINEA DE ALIMENTACIÓN 
 
 14,02 
  Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica fija en superficie para cuadro secundario delimitada entre el cuadro 
general y el cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 3G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de 
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y 
fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
 
  
            Materiales……………………………...…  11,64           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,58      
 
        Suma la partida............................................ 13,22       
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,79 
 
 
  
 
 
 
IEI090 m  RED ELÉCTRICA COMPLETA 
 
 2.336,89 
  Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior individual compuesta de los siguientes elementos: 
CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545. para canalización empotrada; CABLEADO con 
conductores de cobre H07V-K; MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios 
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sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de 
canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de 
cables. Colocación de mecanismos. 
 
            Materiales……………………………...…  1349,36           
 
        Maquinaria…...................................................... 0,00 
 
        Mano de obra.................................................. 855,25      
 
        Suma la partida............................................ 2.204,61   
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 132,28 
 
 
  
 
 
 
IEI090b m  RED ELÉCTRICA COMPLETA 2 
 
 1.828,41 
  Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta de los siguientes elementos: 
CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545. para canalización empotrada; CABLEADO con 
conductores de cobre H07V-K; MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de 
canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de 
cables. Colocación de mecanismos. 
 
  
            Materiales…………………………………  1.235,67          
 
        Maquinaria…....................................................... 0,00 
 
        Mano de obra.................................................. 492,25     
 
        Suma la partida............................................ 1.724,92      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 103,49 
 
 
  
 
 
 
IEP010 ud  RED DE TOMA DE TIERRA 
 
 483,33 
  Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 89 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad 
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mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra 
de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo. 
Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
            Materiales………………………………  396,57           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 59,40     
 
        Suma la partida............................................ 455,97      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 27,36 
 
 
  
 
 
 
IEP030 ud  RED DE EQUIPOTENCIALIDAD 
 
 30,31 
  Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, 
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante 
abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. 
Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
 
  
            Materiales……………………………..…  10,72           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................ 17,87       
 
        Suma la partida.............................................. 28,59      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 1,72 
 
 
  
 
 
 
III100 ud  LUMINARIA DE TECHO 
 
 160,84 
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  Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro 
embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
 
  
            Materiales………………………………  142,94           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 8,80       
 
        Suma la partida........................................... 151,74      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 9,10 
 
 
  
 
 
 
III100b ud  LUMINARIA DE TECHO 1 
 
 108,66 
  Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W; 
con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
 
  
            Materiales…………………………………  93,71           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 8,80       
 
        Suma la partida.......................................... 102,51        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 6,15 
 
 
  
 
 
 
III130 ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR 
 
 117,47 
  Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con 
cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto 
magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
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            Materiales…………………………………  102,02           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 8,80       
 
        Suma la partida............................................ 110,82        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 6,65 
 
 
  
 
 
SUBSUBCAPÍTULO E04.007,4 
 
INSTALACIÓN SOLAR   
ICB010 ud CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 
 
 5.347,62 
  Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador 
solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2.1 m², rendimiento óptico 0.75 y 
coeficiente de pérdidas primario 3.993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2. compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido 
en hierro (solar granulado), de 3.2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable 
resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento 
selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de 
lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre 
estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores 
solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás 
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. 
Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del 
circuito. 
 
  
            Materiales………………………………... 4.637,04           
 
        Maquinaria…..................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 407,88   
 
        Suma la partida............................................ 5.044,92      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 302,70 
 
 
  
 
 
ICS005 ud  PUNTO DE LLENADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 108,31 
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  Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo 
de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado 
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA).  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales………………………………...  84,47           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................ 17,71       
 
        Suma la partida............................................ 102,18        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 6,13 
 
 
  
 
 
ICS010 m  TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 29,41 
  Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas solares 
térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente en el 
exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
  
           Materiales…………………………………  19,19           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 8,55  
 
        Suma la partida............................................. 27,74      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 1,66 
 
 
   
ICS010b m  TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN 2 
 
 23,54 
  Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40   
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mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3.7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
            Materiales…………………………………  18,85           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 3,36  
 
        Suma la partida.............................................. 22,21        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 1,33 
 
 
  
 
 
ICS015 ud  PUNTO DE VACIADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 49,40 
  Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo 
de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). Incluye: Replanteo 
del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
  
            Materiales…………………………………  34,10           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 12,51       
 
        Suma la partida.............................................. 46,61      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 2,80 
 
 
  
 
 
ICS020 ud  PUNTO DE LLENADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 348,50 
  Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0.071 kW, impulsor 
de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 
230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; 
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caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
 
            Materiales……………………………….  245,42           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 83,35       
 
        Suma la partida............................................ 328,77      
 
        Costes indirectos 6.00 %.……………….......19,73 
 
 
  
 
 
ICS040 ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO 
 
 122,83 
  Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l, 305 mm de altura, 270 mm de diámetro, con rosca 
de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de 
expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución. 
 
  
            Materiales…………………………………  96,02           
 
        Maquinaria…................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 19,85   
 
        Suma la partida............................................ 115,87        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 6,95 
 
 
  
 
 
ICS045 ud  VASO DE EXPANSIÓN PARA A.C.S. 
 
 68,02 
  Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar, incluso 
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. - B) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. - C) 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. - D) 
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución. 
 
  
            Materiales…………………………………  46,10           
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        Maquinaria…................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 18,07       
 
        Suma la partida.............................................. 64,17        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 3,85 
 
 
 
 
ICS080 ud  PURGADOR AUTOMÁTICO 
 
 10,39 
  Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una 
presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación del 
purgador. Conexionado. 
 
  
            Materiales………………………………… ... 7,03           
 
        Maquinaria…................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................... 2,77       
 
        Suma la partida.............................................. 9,80      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 0,59 
 
 
  
 
 
ICX025 ud  CENTRALITA DE CONTROL 
 
 565,80 
  Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con protección contra 
sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de 
temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado 
con la red eléctrica. 
 
  
            Materiales…………………………………  259,00           
 
        Maquinaria…..................................................... 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 274,77       
 
        Suma la partida.............................................. 533,77        
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        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 32,03 
 
 
 
SUBSUBCAPÍTULO E04.007,5 
 
PROPAGACIÓN DE INCENDIO   
IOA010 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA 
 
 115,78 
  Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5. flujo luminoso 100 lúmenes, 
carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65. con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
 
  
            Materiales………………………………  104,83           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 4,40       
 
        Suma la partida.......................................... 109,23        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 6,55 
 
 
  
 
IOA020 ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA ADOSAR A PARED 
 
 48,90 
  Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5. flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42. con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 
230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
 
  
            Materiales……………………………...…  41,73           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 4,40       
 
        Suma la partida............................................. 46,13      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………........ 2,77 
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IOS010 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 
 
 6,12 
  Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
 
  
            Materiales…………………………………  3,80           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,05       
 
        Suma la partida.............................................. 5,85        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,35 
 
 
  
 
 
IOS020 ud  PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVALUACIÓN 
 
 6,18 
  Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
 
  
            Materiales…………………………………  3,80           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,03       
 
        Suma la partida.............................................. 5,83        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,35 
 
 
  
 
 
IOS020b ud  PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVALUACIÓN 2 
 
 10,32 
  Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
 
  
            Materiales…………………………………  7,45           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 2,29       
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        Suma la partida............................................. 9,74      
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………....... 0,58 
 
 
 
 
IOX010 ud  EXTINTOR PORTÁTIL 
 
 48,08 
  Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
Totalmente montado. Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
 
  
            Materiales………………………………...  44,34           
 
        Maquinaria…................................................. 0,00 
 
        Mano de obra................................................. 1,02 
 
        Suma la partida............................................ 45,36        
 
        Costes indirectos 6.00 %.………………...... 2,72 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C05 
 
RAMPAS DE VARADA   
SUBCAPÍTULO D05.01 RAMPA DE VARADA 2 
 
  
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 30 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
  
   Mano de obra................................................. 0,36 
 
Maquinaria..................................................... 2,46 
 
Suma la partida.............................................. 2,82        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,17 
 
 
  
U04CHSM060 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=20cm  
 
 14,61 
  Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor EHE-08, 
  
   Mano de obra................................................... 2,90 
 
Maquinaria....................................................... 0,27 
 
Resto de obra y materiales............................... 10,60 
 
Suma la partida.............................................. 13,78        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….......... 0,83 
 
 
  
SUBCAPÍTULO D05.02 RAMPA DE VARADA 1 
 
  
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 30 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
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   Mano de obra................................................. 0,36 
 
Maquinaria..................................................... 2,46 
 
Suma la partida.............................................. 2,82        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,17 
 
 
 
  
U04CHSM060 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=20cm  
 
 14,61 
  Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor EHE-08, 
  
   Mano de obra................................................... 2,90 
 
Maquinaria....................................................... 0,27 
 
Resto de obra y materiales............................ 10,60 
 
Suma la partida.............................................. 13,78        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………........ 0,83 
 
 
  
U02CAT050 m3 PEDRAPLEN EN NUCLEO Y CIMIENTOS   2,15 
 
  Pedraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o de préstamos, extendido en tongadas de 30 cms. de 
espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes y preparación de la 
superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado. 
 
  
   Mano de obra................................................. 0,17 
 
Maquinaria..................................................... 1,86 
 
Suma la partida.............................................. 2,03      
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,12 
 
 
  
P01HC001 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I CENTRAL  
 
 74,86 
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  Hormigón in situ colocado como banqueta de cimentación de la escollera y la rampa de varada, HM-20/P/40/I. Puesto en zanja pre-
excavada sumergida, colocación a través de medios terrestres, curado. Totalmente acabado. 
  
   Mano de obra................................................... 4,84 
 
Maquinaria..................................................... 10,22 
 
Resto de obra y materiales............................. 55,56 
 
Suma la partida.............................................. 70,62        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………........ 4,24 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C06 
 
ESTRUCTURAS DE LADERA   
SUBCAPÍTULO D06.01 ESCALERA DE ACCESO 1 
 
  
U09MP030 m BARAND.NUDOS REDOND.ACER.h=0.9 m 
 
 90,88 
  Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm. de diámetro formando 
nudos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0.90 m., terminado en oxirón, i/recibido 
de pies en dados de hormigón de 0.2x0.2x0.2 m., remates de pavimento y limpieza. 
  
    
Mano de obra................................................. 12,16 
 
Maquinaria..................................................... 0,00 
 
Resto de obra y materiales........................... 73,59 
 
Suma la partida.............................................. 85,74        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 5,14 
 
 
  
U03CHL015 m3 HOR.HA-25/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRUA 
 
 102,32 
 
  Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en 
losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
  
   Mano de obra................................................. 8,25 
 
Maquinaria..................................................... 9,66 
 
Resto de obra y materiales........................... 78,75 
 
Suma la partida.............................................. 96,53        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 5,79 
 
 
  
U0652S m BORDILLO DE HORMIGÓN 
 
 16,92 
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  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40. de 10 
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
 
  
   Mano de obra.................................................... 2,99 
 
Maquinaria........................................................ 0,00 
 
Resto de obra y materiales.............................. 12,97 
 
Suma la partida.............................................. 15,96        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………....... 0,96 
 
 
  
P01EB020 m3 TABLÓN PINO GALLEGO 1,15x0,1x4,6 m  
 
 402,47 
  Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores   
   Mano de obra.................................................... 7,75 
 
Maquinaria........................................................ 0,00 
 
Resto de obra y materiales............................ 371,93 
 
Suma la partida.............................................. 379,68        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………....... 22,79 
 
 
  
SUBCAPÍTULO D06.02 RAMPA DE ACCESO 
 
  
U09MP030 m BARAND.NUDOS REDOND.ACER.h=0.9 m 
 
 90,88 
  Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm. de diámetro formando 
nudos, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0.90 m., terminado en oxirón, i/recibido 
de pies en dados de hormigón de 0.2x0.2x0.2 m., remates de pavimento y limpieza. 
  
    
Mano de obra................................................. 12,16 
 
Maquinaria..................................................... 0,00 
 
Resto de obra y materiales........................... 73,59 
 
Suma la partida.............................................. 85,74        
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Costes indirectos 6.00 %.………………...... 5,14 
 
 
U0652S m BORDILLO DE HORMIGÓN 
 
 16,92 
  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40. de 10 
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
 
  
   Mano de obra.................................................... 2,99 
 
Maquinaria........................................................ 0,00 
 
Resto de obra y materiales.............................. 12,97 
 
Suma la partida.............................................. 15,96        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………....... 0,96 
 
 
  
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 15 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
  
   Mano de obra................................................. 0,36 
 
Maquinaria..................................................... 2,46 
 
Suma la partida.............................................. 2,82        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,17 
 
 
  
U04CHSM050 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20 e=15cm  
 
 10,80 
  Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-17.5/P/20. de central, i/vertido, 
curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor EHE-08, 
  
   Mano de obra................................................. 2,18 
 
Maquinaria..................................................... 0,20 
 
Resto de obra y materiales............................. 7,80 
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Suma la partida............................................ 10,18        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………...0,62 
 
 
E04MA010 m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 1C. V.M  391,30 
 
  Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en 
central en muros de 0.30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3,), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una 
cara, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
  
   Mano de obra................................................. 116,96 
 
Maquinaria.......................................................... 1,13 
 
Resto de obra y materiales............................. 251,06 
 
Suma la partida.............................................. 369,15        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………........ 22,15 
 
 
  
SUBCAPÍTULO D06.03 ESCALERA DE ACCESO 2 
 
  
U03CHL015 m3 HOR.HA-25/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRUA 
 
 42,39 
 
  Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en 
losas planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
  
   Mano de obra................................................. 8,25 
 
Maquinaria..................................................... 9,66 
 
Resto de obra y materiales........................... 22,08 
 
Suma la partida............................................ 39,99        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 2,40 
 
 
  
P01EB020 m3 TABLÓN PINO GALLEGO 1,15x0,1x4,6 m  
 
 402,47 
  Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores   
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   Mano de obra...................................................... 7,75 
 
Maquinaria......................................................... 0,00 
 
Resto de obra y materiales............................. 371,93 
 
Suma la partida.............................................. 379,68        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………........ 22,79 
 
 
  
SUBCAPÍTULO D06.04 GRADAS 
 
  
U03CHL015 m3 HOR.HA-25/P/20/I LOSA PLA.V.C/GRUA   102,32 
 
  Hormigon para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2,, consistencia blanda, Tmax.20 mm. y am¬biente normal, elaborado en central, 
en losas planas, incluso vertido con grua, vibrado, curado y colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-C. 
  
   Mano de obra................................................. 8,25 
 
Maquinaria..................................................... 9,66 
 
Resto de obra y materiales............................ 78,75 
 
Suma la partida.............................................. 96,53        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………......... 5,79 
 
 
  
D060401 ud GRADAS  
 
 10,09 
  Asientos de fijos sin respaldo para realizar bancos corridos   
   Mano de obra................................................... 1,16 
 
Resto de obra y materiales............................... 8,35 
 
Suma la partida.............................................. 9,51        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….... 0,58 
 
 
  
SUBCAPÍTULO D06.05 ESCALERA DE ACCESO 3 
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P01EB020 m3 TABLÓN PINO GALLEGO 1,15x0,1x4,6 m  
 
 402,47 
  Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores   
   Mano de obra...................................................... 7,75 
 
Maquinaria......................................................... 0,00 
 
Resto de obra y materiales............................. 371,93 
 
Suma la partida.............................................. 379,68        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………........ 22,79 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C07 
 
PANTALANES   
C0701 ud MODULO DE PANTALANES   3.803,84 
   
Pantalán de 2.50 m. de ancho y 10 m de largo, fabricado con estructura de aleación de aluminio, superficie pisable y defensa lateral 
de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 24 mm. de espesor medio, aperturas laterales practicables a 
ambos lados del pantalán igualmente en aluminio, con bandeja perforada en PVC para canalización de servicios, 4 flotadores 
construidos con polietileno rotomoldeado rellenos de poliestireno expandido en estructura monobloque cerrada de gran resistencia 
incorporando un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido y tornillería de acero inoxidable AISI-304, Incluso tacos 
elastómeros de unión entre módulos y descarga en el acopio de obra. Totalmente colocado. 
  
    
Mano de obra........................................................ 44,08 
 
Maquinaria............................................................ 48,72 
 
Resto de obra y materiales............................... 3.495,72 
 
Suma la partida................................................. 3.588,52        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………........ 215,32 
 
 
  
C0702 ud FINGER PREFABRICADO  
 
 625,45 
  Finger prefabricado de aluminio con unión a pantalán principal trapezoidal. Dimensiones 7.00 m x 0.60 m. Incluidos flotadores de 
poliéster así como piezas complementarias de unión a pantalán y protecciones respectivas. Completamente colocado y montado. 
 
  
   Mano de obra........................................................ 30,97 
 
Maquinaria........................................................... 48,72 
 
Resto de obra y materiales................................. 510,35 
 
Suma la partida................................................. 590,04        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………........ 35,40 
 
  
C0703 ud ACCESO A PANTALANES   5784,12 
 
  Acceso de pantalanes que consta de pasarela de madera con estructura de acero, y entrada a zona de pantalanes, completamente 
colocado y montado 
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   Mano de obra.......................................................... 46,22 
 
Resto de obra y materiales................................ 5.410,50 
 
Suma la partida................................................. 5.456,72        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………........ 327,41 
 
  
C070102 ud ARMARIO DE SERVICIO  512,75 
 
  Armario de servicio (agua y electricidad) con las características descritas en el PPTP, con la toma de agua y electricidad 
correspondientes, totalmente colocada e instalada a las redes de servicio existentes en la galería técnica del pantalán. 
  
   Mano de obra.......................................................... 3,47 
 
Resto de obra y materiales.................................. 480,25 
 
Suma la partida................................................. 483,72        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………......... 29,03 
 
  
C070101 ud MUERTOS DE HORMIGÓN  745,23 
 
  Pesos muertos fabricados con hormigón RES 150 árido 11 vibrado, introduciéndolo en moldes en los que previamente se ha 
colocado una armadura de acero con varias anillas de 30 mm de diámetro que sobresalen unos centímetros por encima de la 
superficie de llenado 
 
  
   Mano de obra.......................................................... 1,22 
 
Maquinaria.............................................................. 1,82 
 
Resto de obra y materiales.................................. 700,00 
 
Suma la partida................................................. 703,04        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………......... 42,19 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C08 
 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN   
U06AL020 m RED M.T.ACERA 3(1x240)Al 12/20kV  64,69 
 
  Red eléctricas realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: 
conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-
propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y 
contra espira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de 
ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, monta- je de cables 
conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de rio, instalación de placa cubre cables para protección mecánica, relleno con 
tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de socialización, sin 
incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, 
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 
 
  
   Mano de obra...................................................... 8,04 
 
Maquinaria......................................................... 3,00 
 
Resto de obra y materiales............................... 49,99 
 
Suma la partida................................................. 61,02        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………...... 3,67 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C09 
 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN   
U06TC010 ud C.S.Y T. 400 KVA (TRANSF.ACEITE)  32.775,34 
 
  Centro de seccionamiento y transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón pre- fabricada, monobloque, totalmente 
estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con 
fusibles, transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cablea- do de 
interconexión, con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 
 
  
   Mano de obra........................................................... 398,90 
 
Resto de obra y materiales.................................. 30.521,23 
 
Suma la partida................................................. 30.920,13        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….......... 1.855,21 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C10 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN   
D10,01 ud CUADRO GENERAL DEBAJA TENSIÓN  2.655,41 
 
  Cuadro general de baja tensión de toda la parcela, incluido colocación y montaje.   
   Mano de obra....................................................... 110,92 
 
Resto de obra y materiales................................ 2.394,18 
 
Suma la partida................................................. 2.505,10        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………......... 150,31 
 
 
  
D10,02 ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 1 
 
 2.302,14 
  Cuadro de distribución a Pantalanes desde el cuadro general de baja tensión, incluido colocación y montaje.   
   Mano de obra........................................................... 83,19 
 
Resto de obra y materiales.................................. 2.088,64 
 
Suma la partida................................................. 2.171,83        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………........... 130,31 
 
 
  
D10,03 ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 2  529,22 
 
  Cuadro de distribución a edificio, incluido colocación y montaje.   
   Mano de obra................................................... 110,92 
 
Resto de obra y materiales............................... 388,34 
 
Suma la partida................................................. 499,26        
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Costes indirectos 6.00 %.…………………......... 29,96 
 
 
D10,04 ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 3 
 
 1.706,70 
  Cuadro de distribución a línea de alumbrado desde el cuadro general de baja tensión, incluido colocación y montaje   
   Mano de obra...................................................... 110,92 
 
Resto de obra y materiales............................... 1.499,17 
 
Suma la partida................................................. 1.610,09        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………......... 96,61 
 
 
  
D10,05 ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 4  704,30 
 
  Cuadro de distribución desde el Cuadro general hasta la zona del pozo, incluido colocación y montaje.   
   Mano de obra................................................... 110,92 
 
Resto de obra y materiales............................... 553,51 
 
Suma la partida................................................. 664,43        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………...... 39,87 
 
 
  
U06BCCE010 m CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2.5 mm2 +TT  49,87 
 
  Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2, con aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, 
canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D= 110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 
cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, montaje de cables 
conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, 
apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, 
montaje y conexionado. 
  
   Mano de obra................................................. 5,98 
 
Maquinaria..................................................... 1,59 
 
Resto de obra y materiales........................... 39,47 
 
Suma la partida................................................. 47,04        
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Costes indirectos 6.00 %.…………………... 2,83 
 
 
U06BCCB010 m LlN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC  
 
 14,83 
  Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2, con aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, 
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0.40 cm. de ancho por 0.60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales 
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente 
instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 
  
   Mano de obra.................................................. 4,52 
 
Maquinaria...................................................... 1,22 
 
Resto de obra y materiales............................... 8,24 
 
Suma la partida................................................. 13,99        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….... 0,84 
 
 
  
U06BCCB030 m LlN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC  22,70 
 
  Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2, con aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, 
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0.40 cm. de ancho por 0.60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales 
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente 
instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 
  
   Mano de obra..................................................... 5,37 
 
Maquinaria......................................................... 4,08 
 
Resto de obra y materiales............................... 11,96 
 
Suma la partida................................................. 21,41        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………...... 1,29 
 
 
  
E12ECT020 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2.5 mm2, 
 
 8,05 
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  Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, 
neutro y tierra) de cobre de 2.5 mm2, de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 16 mm., incluyendo 
ángulos y accesorios de montaje. Según REBT. 
 
  
   Mano de obra................................................... 5,55 
 
Resto de obra y materiales............................... 2,04 
 
Suma la partida................................................. 7,59        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………..... 0,46 
 
 
  
E12ECM020 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2.5 mm2, 
 
 6,11 
  Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5. conductores de cobre rígido de 2.5 mm2. aislamiento VV 750 V., en 
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Según REBT. 
  
   Mano de obra................................................... 4,16 
 
Resto de obra y materiales............................... 1,60 
 
Suma la partida................................................. 5,76        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………………. 0,35 
 
 
  
 
U06BCCB040 m . LIN.ALUM.P.4(1x25)+T.16 Cu.C/EXC  
 
 28,37 
  Línea de alimentación  para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2, con aislamiento tipo RV-0.6/1 kV, 
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750. canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en 
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0.40 cm. de ancho por 0.60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales 
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente 
instalada, transporte, montaje y conexionado 
 
  
   Mano de obra................................................. 6,76 
 
Maquinaria..................................................... 4,08 
 
Resto de obra y materiales........................... 15,92 
 
Suma la partida................................................. 26,76        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………........... 1,61 
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E12ECT030 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 4 mm2, 
 
 8,98 
  Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, 
neutro y tierra) de cobre de 4 mm2, de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyendo 
ángulos y accesorios de mon- taje. Según REBT. 
 
  
   Mano de obra................................................... 5,55 
 
Resto de obra y materiales............................... 2,92 
 
Suma la partida................................................. 8,47        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………..... 0,51 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C11 
 
URBANIZACIÓN   
SUBCAPÍTULO U04C 
 
CALZADAS   
APARTADO U04CM 
 
MEZCLA BITUMINOSA    
U04SSI050 m3 SUELO-CEMENTO IN SITU IP=0 
 
 9,51 
  Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad cero, extendido, compactado y 
rasanteado, excepto cemento CEM IV/B 32.5R. 
 
  
  Mano de obra...................................................... 1,45 
 
Maquinaria......................................................... 3,89 
 
Resto de obra y materiales................................ 3,63 
 
Suma la partida................................................. 8,97        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………....... 0,54 
 
 
  
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 20 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
  
   Mano de obra................................................. 0,36 
 
Maquinaria..................................................... 2,46 
 
Suma la partida.............................................. 2,82        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,17 
 
 
  
U04CM400 t M.B.C. EN CAPA RODADURA DRENANTE  35,93 
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  Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura drenante, con betún BM-3a 55/70. áridos con desgaste de Los Ángeles < 20. 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler calizo de aportación y betún BM-3a 55/70, 
  
   Mano de obra...................................................... 0,61 
 
Maquinaria......................................................... 5,14 
 
Resto de obra y materiales................................ 28,14 
 
Suma la partida................................................. 33,89        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………....... 2,04 
 
 
  
APARTADO U04CH 
 
HORMIGON   
SUBAPARTADO U04CHSH  
 
HORMIGON HP 
 
  
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 20 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
  
   Mano de obra................................................. 0,36 
 
Maquinaria..................................................... 2,46 
 
Suma la partida.............................................. 2,82        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,17 
 
 
  
U04CH020 m3 HORMIGON HP-40 EN PAVIMENTOS  105,96 
 
  Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado 
de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. 
  
   Mano de obra................................................. 1,09 
 
Maquinaria..................................................... 6,35 
 
Resto de obra y materiales........................... 92,52 
 
Suma la partida................................................. 99,96        
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Costes indirectos 6.00 %.………………….. 6,00 
 
 
SUBCAPÍTULO U04A 
 
ACERADOS   
APARTADO U04AB  
 
BORDILLOS   
SUBAPARTADO U04ABH 
 
BORDILLO HORM   
U04ABH070 m BORDILLOS DE HORMIGON  16,92 
 
  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40. de 10 
cm. de espesor, excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
  
   Mano de obra..................................................... 2,99 
 
Resto de obra y materiales............................... 12,97 
 
Suma la partida................................................. 15,96        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………...... 0,96 
 
 
  
APARTADO U04AS  
 
PAVIMENTOS HORMIGON   
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME  
 
 2,99 
 
  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 15 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
  
   Mano de obra................................................. 0,36 
 
Maquinaria..................................................... 2,46 
 
Suma la partida.............................................. 2,82        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,17 
 
 
  
U04AS040 m2 PAV.PEAT.HORM.BRUNIDO MEC.e=10cm  9,12 
 
  Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmax. 20 mm., de 10 cm. de espesor, colorea- do y endurecido superficialmente y 
con acabado bruñido a máquina, sobre firme no incluido en el presente TOTAL PARTIDA, preparación de la base, extendido, 
regleado, vibrado, bruñido, curado, y p/p. de juntas. 
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   Mano de obra................................................. 1,58 
 
Maquinaria..................................................... 0,06 
 
Resto de obra y materiales............................. 6,96 
 
Suma la partida................................................. 8,60        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 0,52 
 
 
  
APARTADO U04CA 
 
PAVIMENTOS HORMIGON   
U04CA030 m2 PAV.ADOQU.RECTO HORM.GRIS e=8 cm  27,05 
 
  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, con caras rectas, de 8 cm. de es- pesor, colocado sobre cama de arena 
compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el TOTAL 
PARTIDA. 
  
   Mano de obra................................................. 13,67 
 
Maquinaria....................................................... 0,74 
 
Resto de obra y materiales............................ 11,10 
 
Suma la partida................................................. 25,51        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………... 1,54 
 
 
  
SUBCAPÍTULO U09 
 
JARDINERÍAY MOBILIARIO URBANO   
APARTADO U09A  
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO   
SUBAPARTADO U09AM  
 
MODIFICACION DE SUELOS   
U09AM040 m3 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL  17,21 
 
  Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel, para zonas verdes 
con 0,2 m de espesor. 
  
   Mano de obra...................................................... 0,59 
 
Maquinaria......................................................... 1,50 
 
Resto de obra y materiales............................... 14,14 
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Suma la partida................................................. 16,23        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………...... 0,98 
 
 
U09AM.01 m2 SUMIN. Y EXT MECAN.TIERRA VEGETAL  17,21 
 
  Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel, para laderas con 0,15 
m de espesor. 
  
   Mano de obra................................................. 0,59 
 
Maquinaria..................................................... 1,50 
 
Resto de obra y materiales............................... 14,14 
 
Suma la partida................................................. 16,23        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….... 0,98 
 
 
  
APARTADO U09P  
 
SUMINISTRO DE PLANTAS   
SUBAPARTADO U09PA 
 
CONÍFERAS Y RESINOSAS   
U09PA080 ud CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 2-2.5 m  73,62 
 
  Cedrus atlántica glauca (Cedro azul del Atlas) de 2 a 2.50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con los medios indica- dos, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 7,81 
 
Maquinaria..................................................... 6,19 
 
Resto de obra y materiales........................... 55,45 
 
Suma la partida................................................. 69,45        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 4,17 
 
 
  
U09PA310 ud PINSAPO  59,67 
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  Pinsapo de 2 a 2.50 m. de altura suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 7,81 
 
Maquinaria..................................................... 6,19 
 
Resto de obra y materiales........................... 42,29 
 
Suma la partida................................................. 56,29        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………. 3,38 
 
 
  
SUBAPARTADO U09PB 
 
ARBOLES DE HOJA PERSISTENTE   
U09PB030 ud CIPRES DE LAWSON  34,69 
 
  Cipres de Lawson de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 7,81 
 
Maquinaria..................................................... 6,19 
 
Resto de obra y materiales........................... 18,72 
 
Suma la partida................................................. 32,72        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 1,97 
 
 
  
SUBAPARTADO U09PE 
 
ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE   
U09PE010 ud CAMELIA  12,09 
 
  Camelia de 0.8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 4,32 
 
Maquinaria..................................................... 0,31 
 
Resto de obra y materiales............................. 6,77 
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Suma la partida................................................. 11,40        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,69 
 
 
 
U09PE050 ud MADROÑO  12,94 
 
  Madroño de 0.8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 4,32 
 
Maquinaria..................................................... 0,31 
 
Resto de obra y materiales............................. 7,57 
 
Suma la partida................................................. 12,20        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,74 
 
 
  
U09PE190 ud LAURUS NOBILIS, TALLA COLUMNA 1m  62,24 
 
  Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en columna, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., 
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 4,32 
 
Maquinaria..................................................... 0,31 
 
Resto de obra y materiales........................... 54,08 
 
Suma la partida................................................. 58,71        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 3,53 
 
 
  
U09PE360 ud PYRACANTHA SPP. 0.6-0.8 CONT.  7,93 
 
  Pyracantha spp. de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 4,32 
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Maquinaria..................................................... 0,31 
 
Resto de obra y materiales............................... 2,81 
 
Suma la partida................................................. 7,48        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………... 0,45 
 
 
U09PE330 ud ADELFA  7,36 
 
  Adelfa  de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 3,79 
 
Maquinaria..................................................... 0,31 
 
Resto de obra y materiales............................... 2,84 
 
Suma la partida................................................. 6,94        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….... 0,42 
 
 
  
U09PE260 ud MYRTUS COMMUNIS 0.4-0.6 m. CONT.  10,88 
 
  Myrtus communis (M irto) de 0.4 a 0.6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.6x0.6x0.6 m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 2,74 
 
Resto de obra y materiales............................... 7,52 
 
Suma la partida................................................. 10,26        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….... 0,62 
 
 
  
U09PE210 ud RODODENDRO  7,89 
 
  Rododendro de 0.8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 3,79   
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Maquinaria..................................................... 0,31 
 
Resto de obra y materiales............................. 3,38 
 
Suma la partida................................................. 7,44        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………... 0,45 
 
 
SUBAPARTADO U09PF  
 
ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA   
U09PF030 ud Lilo  8,37 
 
  Lilo de 0.8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 4,32 
 
Maquinaria..................................................... 0,31 
 
Resto de obra y materiales............................. 3,26 
 
Suma la partida................................................. 7,89        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………... 0,48 
 
 
  
U09PF040 ud CORNEJO  7,62 
 
  Cornejo de 0.6 a 0.8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 3,79 
 
Maquinaria..................................................... 0,31 
 
Resto de obra y materiales............................. 3,08 
 
Suma la partida................................................. 7,18        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,44 
 
 
  
U09PF080 ud Budleia  5,79 
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  Budleia de 0.4 a 0.6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.6x0.6x0.6 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego 
  
   Mano de obra................................................. 2,74 
 
Resto de obra y materiales............................... 2,72 
 
Suma la partida................................................. 5,46        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….... 0,33 
 
 
  
U09PF090 ud DURILLO  8,18 
 
  Durillo de 0.75 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 4,32 
 
Maquinaria..................................................... 0,31 
 
Resto de obra y materiales............................. 3,08 
 
Suma la partida................................................. 7,71        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,47 
 
  
U09PF210  ud Taray  10,86 
 
  Taray de 0.8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura del mismo con 
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 4,32 
 
Maquinaria..................................................... 0,31 
 
Resto de obra y materiales............................. 5,61 
 
Suma la partida................................................. 10,24        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,62 
 
 
  
SUBAPARTADO U09PG  
 
PLANTAS TREPADORAS   
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U09PG030 ud JASMINUM SPP. 1-1.5 m. CONT.  11,68 
 
  Jasminum spp. (Jazmin) de 1 a 1.5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.8x0.8x0.8 m., incluso apertura 
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 6,11 
 
Resto de obra y materiales............................. 4,90 
 
Suma la partida................................................. 11,01        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,67 
 
 
  
U09PG090 ud ROSAL SPP.TREPADOR,INJERTO,CONT.  11,22 
 
  Rosal trepador de un ano de injerto, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.6x0.6x0.6 m., incluso apertura del mismo 
a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 5,06 
 
Resto de obra y materiales............................. 5,52 
 
Suma la partida................................................. 10,58       
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,64 
 
 
  
SUBAPARTADO U09PH  
 
AROMATICAS, VIVACES Y ANUALES   
U09PH020 ud BOLA DE NIEVE  2,61 
 
  Bola de nieve de 0.30 a 0.50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 0,67 
 
Resto de obra y materiales............................ 1,79 
 
Suma la partida................................................. 2,46        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,15 
 
 
  
U09PH110 ud Bougainvillea  3,02 
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  Bougainvillea de 0.20 a 0.30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
  
   Mano de obra................................................. 0,39 
 
Resto de obra y materiales............................. 2,45 
 
Suma la partida................................................. 2,84        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,18 
 
 
  
SUBAPARTADO U09PR  
 
PRADERAS Y CESPEDES   
ELEMENTO U09PRH 
 
HIDROSIEMBRAS Y SIEMBRAS   
U09PRH020 m2 FORMACION CESPED RUSTICO>5000 m2  2,23 
 
  Formación de cesped por siembra de una mezcla de 3 especies rusticas, a determinar por la Dirección de Obra, en superficies iguales 
o mayores de 5,000 m2,, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de tractor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y 
retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 
 
  
   Mano de obra................................................. 1,09 
 
Maquinaria..................................................... 0,48 
 
Resto de obra y materiales............................. 0,53 
 
Suma la partida................................................. 2,10        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,13 
 
 
  
APARTADO U09M 
 
MOBILIARIO URBANO   
SUBAPARTADO U09MB 
 
BANCOS Y PAPELERAS   
U09MB001 ud BANCO  247,51 
 
  Suministro y colocación de banco de 1.70 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor, asiento y 
respaldo continuo de madera de 5 mm., todo ello pintado al horno con pintura epoxi. 
  
   Mano de obra................................................. 24,30 
 
Resto de obra y materiales.......................... 209,20 
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Suma la partida................................................. 233,50        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 14,01 
 
 
U09MB225 ud PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 50 l.  129,43 
 
  Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50 l. de capacidad, con postes 
cilíndrico de 1.25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0.2x0.2x0.2 m. 
  
   Mano de obra................................................. 12,15 
 
Resto de obra y materiales........................... 109,95 
 
Suma la partida................................................. 122,10        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 7,34 
 
 
  
SUBAPARTADO U09MW 
 
VARIOS   
U09MW110 ud FUENTE  132,18 
 
  Suministro y colocación fuentes de estructura de acero, de agua potable   
   Mano de obra................................................. 45,57 
 
Resto de obra y materiales............................. 79,12 
 
Suma la partida................................................. 124,69        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 7,49 
 
 
  
U09MW350 ud APARCAMIENTO BICICLETAS  267,07 
 
  Colocación de aparcamiento de bicicletas, con base, adornos , zonas de unión.   
   Mano de obra................................................. 24,30 
 
Resto de obra y materiales........................... 227,65 
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Suma la partida................................................. 251,95        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 15,12 
 
 
SUBAPARTADO U05 
 
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION   
APARTADO U05V 
 
SEÑALIZACION VERTICAL   
SUBAPARTADO U05VA 
 
SEÑALES   
ELEMENTO U05VAT 
 
TRIANGULARES   
U05VAT020 ud SENAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 cm  191,77 
 
  Serial triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.   
   Mano de obra................................................. 7,58 
 
Maquinaria..................................................... 2,91 
 
Resto de obra y materiales......................... 170,42 
 
Suma la partida................................................. 180,91        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 10,86 
 
 
  
ELEMENTO U05VAR 
 
RECTANGULARES   
U05VAR030 ud SENAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm.  274,84 
 
  Serial rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.   
   Mano de obra................................................. 9,08 
 
Maquinaria..................................................... 3,49 
 
Resto de obra y materiales......................... 246,71 
 
Suma la partida................................................. 259,28        
 
Costes indirectos 6.00 %.………..……….. 15,56 
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APARTADO U05H 
 
SEÑALIZACION HORIZONTAL   
SUBAPARTADO U05HM  
 
MARCAS VIALES   
ELEMENTO U05HMC  
 
CONVENCIONALES   
U05HMC020 m MARCA VIAL P. ACRiLICA a=10 cm  0,69 
 
  Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, pre- marcaje.   
   Mano de obra................................................. 0,07 
 
Maquinaria..................................................... 0,20 
 
Resto de obra y materiales............................. 0,38 
 
Suma la partida................................................. 0,65        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 0,04 
 
 
  
SUBAPARTADO U05HS 
 
SiMBOLOS Y CEBREADOS   
ELEMENTO U05HSC  
 
CEBREADOS   
U05HSC010 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.  19,32 
 
  Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa- vimento.   
   Mano de obra................................................... 3,63 
 
Maquinaria..................................................... 13,72 
 
Resto de obra y materiales............................... 0,87 
 
Suma la partida................................................. 18,22        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………... 1,10 
 
  
ELEMENTO U05HSS 
 
SiMBOLOS   
U05HSS010 m2 PINTURA REFLEX. EN SiMBOLOS  25,43 
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  Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.   
   Mano de obra................................................. 4,84 
 
Maquinaria..................................................... 18,28 
 
Resto de obra y materiales............................... 0,87 
 
Suma la partida................................................. 23,99        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 1,44 
 
 
  
SUBCAPÍTULO U86 
 
CERRAMIENTO   
E13JVB020 m VALLA BARROTES VER.30x30x1.5 GALV.h=1.5m  62,24 
 
  Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1.5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1.5 mm. en horizontal, fijados 
a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2.80 m. y 1.50 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275. 
i/montaje rápido, sin soldadura. 
 
  
   Mano de obra................................................. 9,53 
 
Resto de obra y materiales............................. 49,18 
 
Suma la partida................................................. 58,71        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 3,53 
 
 
  
E13JVPB020 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x2 m.  345,71 
 
  Puerto de una hoja abatible de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1.5 mm., 
barrotes de 30x30x1.5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de 
colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
 
  
   Mano de obra..................................................... 34,04 
 
Resto de obra y materiales............................... 292,10 
 
Suma la partida................................................. 326,14        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………….. 19,57 
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E13JVPB010 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1.5 m.   303,65 
 
  Puerto de una hoja abatible de 1x1.5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1.5 
mm., barrotes de 30x30x1.5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes 
de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
 
  
   Mano de obra................................................... 27,23 
 
Resto de obra y materiales............................. 259,23 
 
Suma la partida................................................. 286,46        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………... 17,19 
 
 
  
E13JVPB110 ud PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 8x2  3.131,50 
 
  Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x2 m. formada por bastidor de tubo de acero lami- nado 80x40x1.5 mm. y barrotes de 
30x30x1.5 mm. galvanizado en caliente por inmersion Z-275 provistas de cojinetes de friccion, carril de rodadura para empotrar en 
el pavimento, poste de tope y puente guia provistos de rodillos de teflon con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, 
ajuste y montaje en obra. 
 
  
   Mano de obra...................................................... 217,84 
 
Resto de obra y materiales............................... 2.736,40 
 
Suma la partida................................................. 2.954,24        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….….. 177,26 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C12 
 
RED DE TELECOMUNICACIONES   
E12TTC120 m CANAL. TELEF. 1 CON. D=16  1,37 
 
  Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 16 mm. de diámetro, fijado a paramentos 
verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, hilo acerado guía para cables, y 
parte proporcional de cajas de registro y derivación, ejecutado según normas de de la empresa suministradora de la línea y pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. 
 
  
   Mano de obra...................................................... 0,10 
 
Resto de obra y materiales................................. 1,19 
 
Suma la partida................................................. 1,29        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….….. 0,08 
 
  
E12TTC110 m CANAL. TELEF. 1 CON. D=20 
 
 8,38 
  Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 20 mm. de diámetro, fijado a paramentos 
verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, cuerda guía para cables, y parte 
proporcional de cajas registro y de derivación, ejecutado según normas de la empresa suministradora de la línea y pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra. 
 
  
   Mano de obra...................................................... 0,10 
 
Resto de obra y materiales.................................. 7,80 
 
Suma la partida................................................. 7,90        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….….. 0,48 
 
  
E12TTI020 ud CAJA TERMINAL TELEF. USUARIO 
 
 2,00 
 
  Caja terminal de 100x160 mm. para registro de red de telefonía en usuario.   
   Mano de obra...................................................... 0,12 
 
Resto de obra y materiales................................. 1,76 
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Suma la partida................................................. 1,88        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….….. 0,12 
 
E72TTI071 ud ARQUETA DE ACOMETIDA PREFABRICADA 
 
 57,28 
  Arqueta de acometida telefónica de hormigón prefabricada de dimensiones 40x40x60 cm   
   Mano de obra...................................................... 24,26 
 
Resto de obra y materiales.................................. 29,77 
 
Suma la partida................................................. 54,03        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….….... 3,25 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C13 
 
SANEAMIENTO   
U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1.50m.  275,74 
 
  Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1.5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5. colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15. incluso recibido 
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, 
recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
  
   Mano de obra................................................... 109,56 
 
Resto de obra y materiales............................... 150,57 
 
Suma la partida................................................. 260,13        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………….. 15,61 
 
 
  
U14C012 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160 
 
 496,95 
 
  Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de 
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento 
en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin 
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    
Mano de obra................................................... 186,55 
 
Maquinaria....................................................... 172,47 
 
Resto de obra y materiales............................... 109,79 
 
Suma la partida................................................. 468,82        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….… 28,13 
 
 
  
U14ALR060 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm   85,85 
 
  Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5. colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente 
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15. y con tapa de hormigón armado 
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prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 
   Mano de obra................................................... 51,22 
 
Resto de obra y materiales............................... 29,77 
 
Suma la partida................................................. 80,99        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………….. 4,86 
 
 
  
U14OEP050 m T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 400mm  
 
 63,17 
  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con 
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 
  
   Mano de obra................................................. 7,28 
 
Maquinaria..................................................... 6,85 
 
Resto de obra y materiales.......................... 45,46 
 
Suma la partida................................................. 59,59        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 3,58 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C14 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 
  
D14,01 ud RED DE RIEGO  10.972,93 
 
  Red de riego para toda la parcela de tipo gotero y aspersión, incluido colocación, montaje y movimiento de tierras.   
   Mano de obra.................................................... 2.461,78 
 
Maquinaria............................................................. 71,56 
 
Resto de obra y materiales................................ 7.818,48 
 
Suma la partida................................................. 10.351,82        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….….... 621,11 
 
 
  
D14,02 ud RED DE AGUA POTABLE  2.729,52 
 
  Red de Agua potable para toda la parcela, incluido colocación de aparatos auxiliares, tuberías y cuadros de agua.   
   Mano de obra................................................. 523,54 
 
Resto de obra y materiales........................... 2.051,47 
 
Suma la partida................................................. 2.575,01        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….…154,51 
 
 
  
D14,03 ud CASETA POZO  10.937,14 
 
  Caseta para instalaciones de agua y jardinería, incluida cimentación, puertas, mano de obra, materiales y maquinaria.   
   Mano de obra................................................. 96,86 
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Maquinaria..................................................... 404,35 
 
Resto de obra y materiales.......................... 9.816,84 
 
Suma la partida................................................. 10.318,05        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 619,09 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C15 
 
ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 
  
U08EEC010 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 125 W.   433,10 
 
  Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituida por globo de 
polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de 
sodio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación. 
 
  
   Mano de obra................................................... 6,08 
 
Maquinaria..................................................... 19,33 
 
Resto de obra y materiales........................... 383,17 
 
Suma la partida................................................. 408,58        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 24,52 
 
 
  
U08EEC020 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 70 W.  444,92 
 
  Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituida por globo de 
polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de 
sodio alta presión de 70 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre 
cimentación. 
 
 
  
   Mano de obra................................................... 6,08 
 
Maquinaria..................................................... 19,33 
 
Resto de obra y materiales........................... 394,32 
 
Suma la partida................................................. 419,73        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………...... 25,19 
 
 
  
U721683N9 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 35 W.  442,82 
 
  Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituida por globo de 
polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de 
sodio alta presión de 35 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre 
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cimentación. 
 
   Mano de obra.................................................... 6,08 
 
Maquinaria..................................................... 19,33 
 
Resto de obra y materiales.......................... 392,34 
 
Suma la partida................................................. 417,75        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….. 25,07 
 
 
  
U9SJ8E887 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 50 W.  443,84 
  Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituida por globo de 
polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de 
sodio alta presión de 50 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre 
cimentación. 
 
  
   Mano de obra................................................. 6,08 
 
Maquinaria................................................... 19,33 
 
Resto de obra y materiales......................... 393,30 
 
Suma la partida................................................. 418,71        
 
Costes indirectos 6.00 %.……………….... 25,13 
 
  
 
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                 CUADRO DE PRECIOS Nº 2                                                                                                                         
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
108 
CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C16 
 
RED DE DRENAJE    
U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1.50m  275,74 
 
  Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1.5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5. colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, M-15. incluso recibido 
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, 
recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
  
   Mano de obra................................................... 109,56 
 
Resto de obra y materiales............................... 150,57 
 
Suma la partida................................................. 260,13        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………..... 15,61 
 
 
  
U14ODP090 m TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=200  60,58 
 
  Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 200 mm. de diámetro exterior, 
suministrada en tiras, colocada en zanja revestida con geotextil  
 
  
   Mano de obra.................................................... 10,86 
 
Resto de obra y materiales............................... 46,29 
 
Suma la partida................................................. 57,15        
 
Costes indirectos 6.00 %.…………………..... 3,43 
 
 
  
U14EU010 ud SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm  223,79 
 
  Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. de profundidad, realizado sobre 
solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 
1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm., con 
marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Incluso recibido de tubo de saneamiento. 
 
  
   Mano de obra................................................. 56,80 
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Resto de obra y materiales............................. 154,32 
 
Suma la partida................................................. 211,12        
 
Costes indirectos 6.00 %.………………….... 12,67 
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C17 
 
SEGURIDAD Y SALUD    
  Partida a justificar según anejo Nº28, Seguridad y salud. 
 
 53.302,24  
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CÓDIGO UD RESUMEN  TOTAL 
PARTIDA 
 
CAPÍTULO C18 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS    
  Partida a justificar según anejo Nº29, Gestión de residuos. 
 
 13.605,84  
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A Coruña, 10 de Febrero de 2016, 
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CAPÍTULO C01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
   
  
SUBSUBCAPÍTULO S01.01-DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E02AM040                              m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA/ TRANSP. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa 
de 10 cm de espesor aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos y el transporte al ver- tedero, con p.p. de medios auxiliares. 
3.000,00 0,60 1.800,00 
      
  TOTAL SUBSUBCAPÍTULO S01.01-DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
  
1.800,00 
 
   
SUBSUBCAPÍTULO S01.02-DESMONTE DE TERRENOS 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E02C010 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO. Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre 
camión de los productos resultantes de la excavación. 
4.570,00 3,62 16.543,40 
      
                               
TOTAL SUBSUBCAPÍTULO S01.02-DESMONTE DE TERRENOS 
  18.343,40 
      
   
SUBSUBCAPÍTULO S01.03-RELLENOS DE TERRENO 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E02SA010 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                                                                                                                   
 
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta 
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con 
p.p. de medios auxiliares. 
150,00 5,32 798,00 
      
  TOTAL SUBSUBCAPÍTULO S01.03-RELLENOS DE TERRENO 
  
798,00 
 
   
SUBSUBCAPÍTULO S01.04-EXCAVACIONES CIMENTACIÓN 
    
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E02DM020 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS. Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
902,56 1,89 1.705,84 
      
  TOTAL SUBSUBCAPÍTULO S01.04-EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN 
  
1.705,84 
 
      
   
TOTAL CAPÍTULO C01-MOVIMIENTO DE TIERRAS   22.647,24 € 
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                           PRESUPUESTO                                                                                                                                                     
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
2 
 
  
CAPÍTULO C02. DEMOLICIONES 
 
 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E01EPP010 m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES. Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con compre- 
sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
920,00 2,97 2.576,00 
      
      
   
TOTAL CAPÍTULO C02-DEMOLICIONES 
  2.576,00€ 
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CAPÍTULO C03. CIMENTACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL 
 
 
   
  
SUBSUBCAPÍTULO D03.01-PRESUPUESTO LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E04LA010
                              
m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM.V.M. Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para 
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, 
vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
1,00 12.111, 03 12.111,03 
      
ANE010
                              
m2 Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 
20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y regado de los mismos. 
Incluye Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. 
Compactación y nivelación. 
 
438.86 
 
8,02 
 
3.519,66 
 
ANS010
                              
m2 Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y 
colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares 
y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción 
y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de 
retracción. 
 
438,86 9,43 4.138,45 
PN2171 ud Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado. 3.407,72 1,00 3.407,72 
      
PN2172 m Perforación para anclaje permanente tipo 3 (IU: Inyección Única Global) al terreno de 40 t., con una longitud media de 15 a 20 m., con equipo 
de perforación para ejecutar taladro entubado de diámetro mínimo D>133mm., suministro y colocación de cable confeccionado con 3 
cordones de acero de diámetro 0,6" calidad ST-170/190, inyección de lechada de cemento para garantizar el anclaje del bulbo y la protección 
del tirante en su zona libre. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares y p.p. de protección anticorrosión para garantizar la vida 
útil del tirante. 
 
69,73 210,00 14.643,30 
PN2173 ud Cabeza de anclaje permanente para 40 t., formada por piezas fijas (placa y cuñas), convenientemente protegida contra la corrosión, tesado 
posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y p.p. de pruebas, ensayos, seguimiento y control de los trabajos realizados hasta la 
puesta en servicio del tirante. 
 
133,59 14,00 1.870,26 
      
     39.690,42€ 
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TOTAL CAPÍTULO C03-CIMENTACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL 
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CAPÍTULO C04. EDIFICIO PRINCIPAL 
 
   
  
SUBSUBCAPÍTULO D04.01-PRESUPUESTO PLANTA BAJA 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E05HRE010 m2 ENC.MADE.FORJADO RETICULAR PLANO. Encofrado y desencofrado de forjado reticular plano con tableros de madera de pino de 26 
mm. Confeccionados previamente, con puntales y sopandas, hsta 3,5 m. de altura, considerando 4 posturas. 
 
410,00 13,11 5.375,10 
      
E05HRB060 m2 FORJ.RETICULAR 30+8 /CASET.HORM.ALIG. Forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 
cm., con bloque de hormigón aligerado 70x23x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., 
consistencia blanda, Tmáx. 16 mm. y ambiente normal, elaborado en central, y ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, i/p.p. de armadura (8,50 
kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado, macizo de capiteles y/o ábacos, formación de vigas o zunchos. Totalmente 
colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE. 
 
410,00 160,93 65.977,20 
      
E05HSA010
                              
m3 HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central, i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y 
colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE. 
 
4,00 537,06 2.148,24 
      
04.01.01 Ud MURO. Muro de hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, 
elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una 
cara, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
1,00 25.845,74 25.845,74 
      
  TOTAL PRESUPUESTO SUBSUBCAPÍTULO D04.01- PLANTA BAJA   99.346,28 
 
 
 
  
SUBSUBCAPÍTULO D04.02-PRESUPUESTO PLANTA CUBIERTA 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E05HRE010 m2 Encofrado y desencofrado de forjado reticular plano con tableros de madera de pino de 26 mm. confeccionados previamente,  con puntales y 
sopandas, hasta 3,5 m. de altura, considerando 4 posturas. 
 
413,00 13,11 5.414,43 
      
E05HRB060    m2 FORJ.RETICULAR 30+8 /CASET.HORM.ALIG.  Forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 72 
cm., con bloque de hormigón aligerado70x23x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de espesor, de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., 
consistencia blanda, Tmax. 16 mm. y ambiente normal, elaborado en central, y ME 20x 30 A 0 5-5 B 500 T 6x2,2, i/p.p. de armadura (8,50 
kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado, macizo de capiteles y/o ábacos, formación de vigas o zunchos. Totalmente colocado y                                                            
terminado, sin repercusión de pilares. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE. 
 
413,00 160,92 66.459,96 
      
E05HSA011 m3 HA-25/P/20/I E.METAL. PILARES  . Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmax. 20 mm., para ambiente 10,00 963,71 9.637,10 
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                              normal, elaborado en central, i/p.p. de armadura (80 kg/m3.), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y 
colocado.  Según EHE-08 y DB-SE-AE. 
      
  TOTAL PRESUPUESTO SUBSUBCAPÍTULO D04.0.2- PLANTA CUBIERTA   81.511,49 
 
      
  
SUBCAPÍTULOS E04.002- E04.003- E04.003- E04.004- E04.005- E04.005 
 
   
  
PRESUPUESTO FACHADAS Y PARTICIONES 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
4.1 m² Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de yeso 
laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, 
compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos 
verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la 
cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel 
rígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia 
térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y 
huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las 
zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. 
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante 
fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de aislamiento entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones 
mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
 
198,42 42,60 8.452,69 
      
4.2 m² Suministro y montaje de partición (separación de diferentes unidades de uso) de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana 
mineral, con tabique especial, sistema tabique PYL 156/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, catálogo ATEDY-AFELMA, de 156 mm de 
espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de perfiles metálicos de acero galvanizado arriostrada con placas de yeso 
laminado de 48 + 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre 
montantes de 600 mm y una disposición normal "N" y cartelas de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde 
afinado, Standard "KNAUF" (riostras); a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 
borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R 
"KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), 
colocado en el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas 
estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; anclajes metálicos 
de las cartelas; corte y fijación del aislamiento; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y 
de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
257,82 59,50 15.340,29 
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inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación y fijación de las cartelas de placa de yeso laminado para arriostrar la 
estructura. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de 
aislamiento entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
 
      
4.3 m² Ejecución de hoja exterior de 11,5 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, 
color Blanco, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de cemento industrial, color blanco, M-7,5, 
suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en 
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta 
adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos 
singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos 
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del paramento. 
 
330,90 39,45 13.054,01 
      
  
TOTAL PRESUPUESTO FACHADAS Y PARTICIONES:   
 
36.846,99 
 
  
 
 
PRESUPUESTO PUERTAS Y VENTANAS 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
LCL060 ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x150 cm, formada por una hoja, y sin premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).  
7,00 326,46 2.285,22 
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LCL060b                    ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 200x150 cm, formada por una hoja, y sin premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
16,00 372,30 5.956,80 
   
   
LCL060c                    ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 100x100 cm, formada por una hoja, y sin premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).  
4,00 242,45 969,80 
   
   
LCL060d                    ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x250 cm, formada por una hoja, y sin premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).  
3,00 402,10 1.206,30 
   
   
LPM010                     ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, 
con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
10,00 151,51 1.515,10 
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PRESUPUESTO AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
LPM010b                    ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con roble E, barnizada en taller; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble 
E de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
2,00 467,20 934,40 
   
   
LPM010c                    ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble E, 
barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, 
mediante seis piezas de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, 
colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
5,00 294,60 1.473,00 
   
   
LPM200                     ud Suministro y colocación de puerta de entrada abatible acristalada de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm de aluminio y acristalada. Incluso herrajes de 
colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica. Ajuste de las hojas, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este TOTAL PARTIDA). 
1,00 550,06 550,06 
   
   
LVC020 ud Suministro y colocación de doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior 
de baja emisividad térmica LOW.S de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, 
y vidrio interior Templa.lite Azur.lite color azul de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales 
y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de 
junquillos y señalización de las hojas. 
30,00 109,88 3.296,40 
   
   
LKA010 ud Trampilla de dimensiones 80x80cm . Fabricadas con marcos y compuerta de aluminio y placa de yeso laminado antihumedad de 25 mm de 
espesor,  incorporan una junta intumescente garantizando la estanqueidad al paso del fuego en caso de incendio, además de una lana de roca en el 
caso de las trampillas colocadas en posición horizontal, que garantiza que la temperatura se mantiene por debajo de los valores que indica la 
normativa Europea. 
1,00 810,25 810,25 
      
  TOTAL PRESUPUESTO PUERTAS Y VENTANAS   18.997,34 
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6.1 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 
0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para 
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación 
del film de polietileno. 
 
438,86 9,50 4.169,17 
      
6.2 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 
0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para 
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación 
del film de polietileno. 
104,35 10,27 1.071,67 
      
6.3 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos flotantes formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, 
no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), preparado para recibir una solera de 
mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte a tresbolillo y sin separaciones entre los paneles, previa protección 
del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización 
perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. 
Colocación del film de polietileno. 
 
408,81 14,84 6.066,74 
      
6.4 m² Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de placas (no incluido en este 
precio), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, sin revestimiento, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
 
318,60 5,41 1.723,63 
      
6.5 m² Descripción: Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes 
del aislante. 
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
 
137,49 6,04 830,44 
      
6.6 m² Descripción: Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por placa de aglomerado de corcho 
expandido, de 70 mm de espesor, color negro, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). Incluso p/p de cortes del 
aislante. 
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
 
259,32 26,23 6.801,96 
      
6.7 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos 
manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento 
mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma 
emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada. 
163,48 8,12 1.327,46 
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Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano. 
 
      
6.8 m² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta 
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² 
según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas 
(6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes 
horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²). 
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los elementos 
singulares (ángulos, aristas, etc.). 
 
163,48 9,00 1.471,32 
      
  TOTAL PRESUPUESTO AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES   23.462,39 
 
  
PRESUPUESTO CUBIERTA 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
7.1 m² Formación de cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: solera de tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm con una capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado, apoyada sobre tabiques aligerados de ladrillo 
cerámico hueco de 24x11x8 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, dispuestos cada 80 cm y con 30 cm de altura media, 
rematados superiormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro aislante de lana mineral, 
según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 
mm de espesor, resistencia térmica 1,9 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, 
formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y 
estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color gris colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Ejecución de los 
tabiques aligerados. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Ejecución del tablero cerámico machihembrado sobre los tabiques aligerados. Vertido, 
extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. 
 
419,91 50,11 21.041,69 
      
  TOTAL PRESUPUESTO CUBIERTA:   21.041,69 
 
  
PRESUPUESTO REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
8.1 m² Descripción: Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas 
sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie 
regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del 
material y remates perimetrales. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el 
paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro 
139,22 17,29 2.407,11 
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del revestimiento. Limpieza de la superficie. 
 
      
8.2 m² Descripción: Formación de capa de pintura plástica con textura gota gruesa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en pasta a base de copolímeros acrílicos (rendimiento: 
0,25 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
 
737,97 4,73 3.490,60 
      
8.3 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 10 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 
 
318,60 6,45 2.054,97 
      
8.4 m² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", de 63 mm de espesor total, compuesto por una placa de 
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e 
íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornillada directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero 
galvanizado formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes verticales M 48 "PLACO", 
con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su 
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes 
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 
revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, 
sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los 
montantes. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de 
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
 
318,60 18,04 5.747,54 
      
8.5 m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 5 mm de espesor, aplicada manualmente, para la 
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas 
modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la formación de charcos, preparada 
para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de marcado de los 
niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa 
continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la 
mezcla. Curado del mortero. 
 
408,81 13,98 5.715,16 
      
8.6 m² Descripción: Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - 408,81 8,32 3.401,30 
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F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo 
flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de 
panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, 
regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, 
formación de juntas de retracción y curado de la superficie. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. 
Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. 
 
      
8.7 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 
2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 
€/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, 
L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de 
la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material 
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y 
juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
 
294,09 18,48 5.434,78 
      
8.8 m² Suministro y colocación de pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de Clase 21: Doméstico moderado, con resistencia a la abrasión 
AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado mediante 
encolado simple completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Todo el conjunto instalado en sistema flotante machihembrado 
sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de 
montaje para el pavimento laminado. 
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte 
de las siguientes hiladas. Encolado de las tablas a través del machihembrado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. 
Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. 
Ocultación de la fijación por enmasillado. 
 
114,72 15,23 1.747,19 
      
8.9 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con acabado en gotelé, 
suspendidas del forjado mediante una perfilería vista blanca estándar, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate 
fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de 
la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. 
Colocación de las placas. 
 
137,49 17,05 2.344,20 
      
8.10 m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico constituido por placas de yeso laminado placas 
perforadas de yeso laminado, con borde para perfilería vista, de 600x600x9,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería vista, 
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de 
fijación, completamente instalado. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la 
trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación 
259,32 36,69 9.514,45 
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de las placas. 
 
      
  TOTAL PRESUPUESTO REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS: 
 
 
 
 
 
  41.857,29 
 
 
  
SUBSUBCAPÍTULO E04.007.1-PRESUPUESTO CLIMATIZACIÓN 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
5.1 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible 
de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada 
en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta 
aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas 
refrigerante. 
 
20,32 18,29 371,65 
      
5.2 m Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/2" 
de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor y un tubo para gas de 1" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible 
de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada 
en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta 
aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas 
refrigerante. 
 
20,71 
 
 
 
23,00 
 
 
 
476,33 
 
 
 
      
5.3 Ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por conducto rectangular, de alta presión, 
para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Micro Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica 
(230V/50Hz), modelo FDU125VFN "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco 
en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo 
húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 6°C), EER = 3,21 (clase B), COP = 3,61 (clase A), formado por una unidad interior FDU125VF, de 280x1370x740 mm, nivel 
sonoro (velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 2340 m³/h, presión de aire (estándar) 60 Pa, presión de aire máxima 200 Pa, 
control por cable, modelo RC-E5, y una unidad exterior FDC125VN, con compresor de tipo rotativo, de 845x970x370 mm, nivel sonoro 50 dBA 
y caudal de aire 4500 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un 
interface (no incluido en este precio). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en 
2,00 4.451,26 8.902,52 
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marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas 
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red de 
desagüe. Puesta en marcha 
 
      
5.4 Ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por conducto rectangular, de alta presión, 
para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Micro Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior trifásica 
400V/50Hz, modelo FDU250VFS "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco en 
el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 28 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el 
exterior 6°C), EER = 2,52 (clase E), COP = 3,29 (clase C), formado por una unidad interior FDU250VF, de 360x1570x830 mm, nivel sonoro 
(velocidad baja) 52 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 4080 m³/h, presión de aire (estándar) 100 Pa, presión de aire máxima 200 Pa, control por 
cable, modelo RC-E5, y una unidad exterior FDC250VS, con compresor de tipo scroll, de 1505x970x370 mm, nivel sonoro 57 dBA y caudal de 
aire 9000 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no 
incluido en este precio). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas 
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red de 
desagüe. Puesta en marcha 
 
2,00 9.503,12 19.006,24 
      
5.5 
 
m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de lana de vidrio Ursa Air P8058 Panel Alu 
Tech-2 "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, recubierto con un complejo tejido de vidrio aluminizado en su cara exterior y 
con aluminio microperforado en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, 
conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de 
fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los 
materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de 
conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 
 
217,24 35,47 7.705,50 
      
5.6 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación 
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
 
1,00 55,77 55,77 
      
5.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación 
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
4,00 67,00 268,00 
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5.8 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación 
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
 
6,00 84,49 506,88 
      
5.9 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 425x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales 
regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación 
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
 
6,00 100,40 602,40 
      
5.10 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, 
de 1000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto. 
 
4,00 224,61 897,24 
      
5.11 Ud Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño nominal 400 mm, orientable con ángulo de +/- 30° 
(hacia arriba o hacia abajo), pintado en color RAL 9010, con pieza de conexión lateral a conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. 
 
3,00 
 
 
636,38 
 
 
1.908,84 
 
 
      
5.12 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, colocado 
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de 
agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
1,00 93,85 93,85 
      
5.13 m Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
18,66 32,07 598,43 
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5.14 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, colocado 
superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
1,00 23,97 23,97 
      
5.15 Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 1000 l, altura 2280 mm, diámetro 
1050 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio, protección externa con forro de PVC. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del interacumulador. 
 
1,00 5.460,26 5.460,26 
      
5.16 Ud Suministro e instalación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo YCSA/H-18TP "YORK", potencia frigorífica nominal de 18,2 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 19,6 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 5 l, presión nominal disponible de 108,6 kPa) y depósito de inercia de 70 l, caudal de agua nominal de 3,13 m³/h, caudal de aire 
nominal de 6600 m³/h y potencia sonora de 74 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro, manómetros, válvula de seguridad y purgador 
automático de aire, con refrigerante R-407C, incluso termómetros, para instalación en exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de 
recogida de condensados. Puesta en marcha. 
 
1,00 
 
 
6.540,25 
 
 
6,871.30 
 
 
      
  TOTAL PRESUPUESTO SUBSUBCAPÍTULO E04.007.1- CLIMATIZACIÓN   53.418,13 
 
  
SUBSUBCAPÍTULO E04.007.2-PRESUPUESTO SALUBRIDAD 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.1 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de 
los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
1,00 174,70 174,70 
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1.2 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 80x80x125 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de 
los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
1,00 287,75 287,75 
      
1.3 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la 
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de 
los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
10,53 59,23 623,69 
      
1.4 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin 
incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con 
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido 
con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que 
se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de 
la conexión. 
 
1,00 114,41 114,41 
      
1.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
3,28 21,79 71,47 
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                           PRESUPUESTO                                                                                                                                                     
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
19 
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, 
juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en 
seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución 
del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
      
2.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1,78 m de longitud, que une la red general de distribución 
de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm 
y 2,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
1,00 145,49 145,49 
      
2.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 26,27 m de longitud, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo clorado 
(PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p 
de accesorios y piezas especiales colocados mediante unión encolada, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
1,00 352,02 352,02 
      
2.3 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con 
tapa de 38x25 cm sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
1,00 33,25 33,25 
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formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación de la tapa y los 
accesorios. 
 
      
2.4 Ud Preinstalación de contador general de agua 1" DN 25 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, 
formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de 
latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
 
1,00 80,49 80,49 
      
2.5 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
95,80 2,42 231,84 
      
2.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
58,57 3,11 182,15 
      
2.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
34,23 5,12 175,26 
      
2.8 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
3,82 9,01 34,42 
      
2.9 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
 
14,00 16,06 224,84 
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2.10 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
 
2,00 18,91 37,82 
      
2.11 m Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 
1,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Incluye: Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la 
bajante. 
 
16,50 4,06 66,99 
      
2.12 m Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 90 mm de diámetro y 
1,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Incluye: Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Conexión a la 
bajante. 
 
5,50 4,90 26,95 
      
2.13 Ud Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 83 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
 
3,00 4,79 14,37 
      
2.14 Ud Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montado. 
 
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
 
1,00 5,05 5,05 
      
2.15 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 
40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
11,86 3,82 45,31 
      
2.16 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
23,61 4,60 108,61 
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probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
      
2.17 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
2,13 6,02 12,82 
      
2.18 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 
90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
7,33 7,24 53,07 
      
2.19 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
23,31 9,03 210,19 
      
2.20 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, conexionado 
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de 
servicio. 
 
6,00 19,36 116,16 
      
2.21 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando 
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de 
pruebas de servicio. 
1,26 9,60 12,10 
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2.22 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando 
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
3,92 12,22 47,90 
      
2.23 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando 
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
10,66 14,65 156,17 
      
2.24 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando 
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
14,75 18,38 271,11 
      
3.1 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en 
instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, 
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
29,64 3,83 113.52 
      
3.2 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
11,22 
 
22,84 
 
256,26 
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cerrada, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento 
. 
   
      
3.3 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
39,83 22,74 905,73 
      
3.4 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
 
4,03 24,01 96,76 
      
3.5 Ud Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de hormigón en 
masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo 
de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, 
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de 
colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; 
anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de 
diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para 
brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de 
diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo 
de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los 
colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase 
de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación del mallazo. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con 
mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado 
de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
 
1,00 506,86 506,86 
      
  TOTAL PRESUPUESTO SUBSUBCAPÍTULO E04.007.2-SALUBRIDAD   5.795,53 
 
  
SUBSUBCAPÍTULO E04.007.3-PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
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9.3 Ud Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
 
1,00 901,22 901,22 
      
9.4 Ud Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor 
de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) 
tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes. 
 
1,00 1.017,01 1.017,01 
      
9.5 m Suministro e instalación de línea de alimentación monofásica fija en superficie para cuadro secundario delimitada entre el cuadro general y el 
cuadro secundario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, H07V-K 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo 
tubo protector de PVC rígido, blindado. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
 
16,01 14,02 224,46 
      
9.6 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior individual compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN 
con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre H07V-K; 
MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de empotrar con tornillos 
de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y 
conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
 
1,00 
 
 
2.336,89 
 
 
2.336,89 
 
 
      
9.7 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de subcuadro compuesta de los siguientes elementos: 
CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de 
cobre H07V-K; MECANISMOS: gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso cajas de 
empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y 
conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
 
1,00 1.828,41 1.828,41 
      
9.8 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 89 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m 
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a 
conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. 
1,00 483,33 483,33 
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Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
 
      
9.9 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a 
tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. 
Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. 
Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
 
4,00 30,31 121,24 
      
9.10 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de 
aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
 
60,00 160,84 9.650,40 
      
9.11 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W; con cerco 
exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP 20 
y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
 
11,00 108,66 1.195,26 
      
9.12 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de 
luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto magnético; protección 
IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
 
35,00 117,47 4.111,45 
   
TOTAL PRESUPUESTO SUBSUBCAPÍTULO E04.007.3-INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
  
 
21.869,67 
 
  
SUBSUBCAPÍTULO E04.007.4-PRESUPUESTO INSTALACIÓN SOLAR 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
10.1 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico 
plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 
3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de 
espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de 
fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos 
de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles 
con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de 
conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas 
de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte. 
Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito. 
 
1,00 5.347,62 5.347,62 
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10.2 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre 
rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
1,00 108,31 108,31 
      
10.3 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos 
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
44,45 29,41 1.307,27 
      
10.4 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
3,56 23,54 83,80 
      
10.5 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de cobre 
rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
3,00 49,40 148,20 
      
10.6 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de 
tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 230 V. Incluso 
puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones 
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
 
1,00 348,50 348,50 
      
10.7 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 12 l, 305 mm de altura, 270 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de 
diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución. 
 
1,00 122,83 122,83 
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10.8 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar, incluso manómetro y 
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución. 
 
1,00 68,02 68,02 
      
10.9 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima 
de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
 
2,00 10,39 20,78 
      
10.10 Ud Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con protección contra 
sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 
 
1,00 565,80 565,80 
      
  TOTAL PRESUPUESTO SUBSUBCAPÍTULO E04.007.4-INSTALACIÓN SOLAR   8.121,13 
 
  
SUBSUBCAPÍTULO E04.007.4-PRESUPUESTO PROPAGACIÓN DE INCCENDIOS 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
11.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 
405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
 
22,00 115,78 2.591,16 
      
11.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 
24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
 
2,00 48,90 97,80 
      
11.3 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje 
. 
20,00 6,12 122,40 
      
11.4 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
 
1,00 6,18 6,18 
      
11.5 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
 
12,00 10,32 123,84 
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11.6 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 
6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
 
20,00 48,08 961,60 
      
  TOTAL PRESUPUESTO SUBSUBCAPÍTULO E04.007.5-PROPAGACIÓN DE INCENDIOS   3.902,98 
  
 
TOTAL  CAPÍTULO C04 EDIFICIO PRINCIPAL 
  
 
 
416.170,91€ 
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CAPÍTULO C05. RAMPAS DE VARADA 
 
 
   
  
SUBSUBCAPÍTULO D05.01-RAMPA DE VARADA 2 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E02AM040                              m3 RELLENO BASE DEL FIRME .  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 30 cm de material adecuado procedente de 
desmonte de explanada y convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
77,50 2,99 231,73 
      
U04CHSM060 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=20cm. Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, de 
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor EHE-08. 
258,21 14,61 3.772,45 
      
  TOTAL SUBSUBCAPÍTULO D05.01-RAMPA DE VARADA 2 
 
  
3.994,16 
 
  SUBSUBCAPÍTULO D05.02-RAMPA DE VARADA 1 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E02AM040                              m3 RELLENO BASE DEL FIRME .  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 30 cm de material adecuado procedente de 
desmonte de explanada y convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
25,50 2,99 76,25 
U04CHSM060 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=20cm. Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, de 
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor EHE-08. 
121,32 14,61 1.772,49 
      
U02CAT050 m3 PEDRAPLEN EN NUCLEO Y CIMIENTOS. Pedraplén en núcleo y cimientos con productos procedentes de la excavación y/o de 
préstamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso 
perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado. 
 
9,33 
 
 
2,15 
 
 
20,06 
 
 
P01HC001 m3 Hormigón in situ colocado como banqueta de cimentación de la escollera y la rampa de varada, HM-20/P/40/I. Puesto en zanja pre-excavada 
sumergida, colocación a través de medios terrestres, curado. Totalmente acabado. 
9,00 
 
74,86 
 
673,74 
 
      
                               
TOTAL SUBSUBCAPÍTULO D05.02-RAMPA DE VARADA   2.532,54 
      
   
TOTAL CAPÍTULO C05- RAMPAS DE VARADA 
   
 
6.526,70 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                           PRESUPUESTO                                                                                                                                                     
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
31 
  
 
CAPÍTULO C06. ESTRUCTURAS DE LADERA 
 
   
  
SUBCAPÍTULO D06.01-ESCALERA DE ACCESO 1 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U09MP030 m Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm. de diámetro formando nudos, 
con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0,90 m., terminado en oxirón, i/recibido de pies en 
dados de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza. 
14,80 90,88 1.345,02 
      
U03CHL015 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas 
planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
 
45,41 
 
102,32 
 
4.646,35 
      
U0652S m Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de 
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
14,80 16,92 250,42 
      
P01EB020 m3 Tablón pino gallego 1.15x0.1x4.6 m. Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores  
 
6,56 402,47 2.640,21 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO D06.01-ESCALERA DE ACCESO 1 
 
  
8.882,00 
 
  SUBCAPÍTULO D06.02-RAMPA DE ACCESO 
    
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U09MP030 m Suministro y colocación de barandilla de protección de zona verde realizada con redondo de acero de 16 mm. de diámetro formando nudos, 
con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, de una altura libre de 0,90 m., terminado en oxirón, i/recibido de pies en 
dados de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza. 
132,80 90,88 12.068,86 
      
U0652S m Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de 
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
132,80 16,92 2.246,98 
      
U04BZ010 m3 RELLENO BASE DEL FIRME .  Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 20 cm de material adecuado procedente de 
desmonte de explanada y convenientemente compactado según indicaciones del PPTP. 
 
30,47 2,99 91,11 
U04CHSM050 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=15cm. Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón 
HM-17,5/P/20, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según normativa en vigor EHE-
08. 
203,13 10,80 2.193,81 
      
E04MA010 m3 Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central 
en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por 
medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
56,48 
 
391,30 
 
22.099,94 
 
      
                              
TOTAL SUBCAPÍTULO D06.02-RAMPA DE ACCESO   38.700,70 
 CLUB NÁUTICO EN EL RÍO GUADIANA A SU PASO POR BADAJOZ 
 
 
                                                           PRESUPUESTO                                                                                                                                                     
 
Jorge Valverde Grande 
 
 
 
32 
  
 
SUBCAPÍTULO D06.03-ESCALERA DE ACCESO 2 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U03CHL015 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.15 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas 
planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
 
45,41 
 
102,78 
 
4.667,24 
      
P01EB020 m3 Tablón pino gallego 1.15x0.1x4.6 m. Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores  
 
6,56 402,47 2.640,21 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO D06.03-ESCALERA DE ACCESO 2 
 
  
7.307,45 
 
  
 
SUBCAPÍTULO D06.04-GRADAS 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U03CHL015 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas 
planas, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
 
300,20 
 
102,32 
 
30.716,46 
      
D060401 ud Asientos de fijos sin respaldo para realizar bancos corridos 
 
114,00 10,09 1.150,26 
      
  TOTAL SUBSUBCAPÍTULO D06.04-GRADAS 
   
31.866,72 
 
  
 
SUBCAPÍTULO D06.05-ESCALERAS DE ACCESO 3 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
P01EB020 m3 Tablón pino gallego 1.15x0.1x4.6 m. Tablón de madera tratada para intemperie utilizada para superficies exteriores  
 
5,00 402,47 2.012,31 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO D06.05-ESCALERA DE ACCESO 3 
 
  
2.012,31 
 
  TOTAL CAPÍTULO C06. ESTRUCTURAS DE LADERA 
   
91.420,49€ 
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CAPÍTULO C07. PANTALANES 
 
   
      
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
C0701 ud MODULO DE PANTALANES. Pantalán de 2,50 m. de ancho y 10 m de largo, fabricado con estructura de aleación de aluminio, superficie 
pisable y defensa lateral de madera tropical imputrescible Angelim Pedra de alta densidad de 24 mm. de espesor medio, aperturas laterales 
practicables a ambos lados del pantalán igualmente en aluminio, con bandeja perforada en PVC para canalización de servicios, 4 flotadores 
construidos con polietileno rotomoldeado rellenos de poliestireno expandido en estructura monobloque cerrada de gran resistencia 
incorporando un núcleo interno inyectado de poliestireno expandido y tornillería de acero inoxidable AISI-304. Incluso tacos elastómeros de 
unión entre módulos y descarga en el acopio de obra. Totalmente colocado.  
 
15,00 
 
 
3.803,84 
 
57.057,60 
      
C0702 ud FINGER PREFABRICADO . Finger prefabricado de aluminio con unión a pantalán principal trapezoidal. Dimensiones 6,00 m x 0,60 m. 
Incluidos flotadores de poliéster así como piezas complementarias de unión a pantalán y protecciones respectivas. Completamente colocado 
y montado. 
 
16,00 
 
 
625,45 
 
 
10.007,20 
 
 
      
C0703 
 
ud ACCESO A PANTALANES. Acceso de pantalanes que consta de pasarela de madera con estructura de acero, y entrada a zona de 
pantalanes, completamente colocado y montado. 
  
3,00 5.784,12 17.352,36 
C070102 ud Armario de servicio (agua y electricidad) con las características descritas en el PPTP, con la toma de agua y electricidad correspondientes, 
totalmente colocada e instalada a las redes de servicio existentes en la galería técnica del pantalán. 
16,00 512,75 8.204,00 
 
C070101 
 
ud 
 
Muertos de hormigón. Pesos muertos fabricados con hormigón RES 150 árido 11 vibrado, introduciéndolo en moldes en los que 
previamente se ha colocado una armadura de acero con varias anillas de 30 mm de diámetro que sobresalen unos centímetros por encima de 
la superficie de llenado 
 
32,00 
 
 
745,23 
 
 
 
23.847,36 
 
      
   
TOTAL CAPÍTULO C07. PANTALANES 
   
116.468,52€ 
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CAPÍTULO C08. LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN 
 
   
      
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U06AL020 m Red eléctricas realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de 
aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), 
pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contra espira de cobre y 
cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, 
incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de rio, monta- je de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de 
arena de rio, instalación de placa cubre cables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con 
medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de socialización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y 
montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes 
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  
 
10,00 
 
64,69 
 
646,90 
      
   
TOTAL CAPÍTULO C08. LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN 
   
646,90 € 
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CAPÍTULO C09. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 
   
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U06TC010 ud Centro de seccionamiento y transformación para 400 KVA., formado por caseta de hormigón pre- fabricada, monobloque, totalmente 
estanca, cabinas metálicas homologadas, equipadas con seccionadores de línea, de puesta a tierra, interruptor combinado con fusibles, 
transformadores de tensión e intensidad, indicadores de tensión, embarrado, transformador en baño de aceite, cablea- do de interconexión, 
con cable de aluminio 15/20 kV., terminales, accesorios, transporte montaje y conexionado. 
  
 
1,00 
 
32.775,34 
 
32.775,34 
      
   
TOTAL CAPÍTULO C09. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
   
32.775,34 € 
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CAPÍTULO C10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
 
   
      
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
D10.01 ud Cuadro general de baja tensión de toda la parcela, incluido colocación y montaje.   
1,00 
 
2.655,41 
 
2.655,41 
      
D10.02 ud Cuadro de distribución 1. Cuadro de distribución a Pantalanes desde el cuadro general de baja tensión, incluido colocación y montaje. 
 
 
1,00 
2.302,14 2.302,14 
      
D10.03 ud Cuadro de distribución 2. Cuadro de distribución desde cuadro, incluido colocación y montaje 
 
6,00 529,22 3.175,32 
      
D10.04 ud Cuadro de distribución 3. Cuadro de distribución a línea de alumbrado desde el cuadro general de baja tensión, incluido colocación y 
montaje 
 
1,00 1.706,70 1.706,70 
      
D10.05 ud Cuadro de distribución 3. Cuadro de distribución desde el Cuadro general hasta la zona del pozo, incluido colocación y montaje. 
 
1,00 704,30 704,30 
U06BCCE010 m CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 
mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D= 110 mm. en montaje enterrado, en 
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de 
rio, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de rio, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. 
de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 
 
93,00 49,87 4.637,91 
      
U06BCCB010 m LlN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con 
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje 
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno 
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, 
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado 
 
970,67 14,83 14.395,04 
      
U06BCCB030 m LlN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2. 
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en 
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, 
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 
3,00 22,70 68,10 
      
E12ECT020 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por 
cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 
16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje. Según REBT. 
136,00 8,05 1.094,80 
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E12ECM020 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Según REBT. 
 
10,00 6,11 61,10 
      
U06BCCB040 m LIN.ALUM.P.4(1x25)+T.16 Cu.C/EXC. Línea de alimentación  para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2. 
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en 
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, 
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado 
 
129,00 28,37 3.659,73 
      
E12ECT030 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 4 mm2. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por 
cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 21 
mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon- taje. Según REBT. 
 
 
96,00 8,98 862,08 
      
   
TOTAL CAPÍTULO C10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
   
35.322,63 € 
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CAPÍTULO C11. URBANIZACIÓN 
 
   
  
 
SUBCAPÍTULO U04C - CALZADAS 
  
   
  
 
APARTADO U04CM- MEZCLA BITUMINOSA  
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U04SSI050 m3 Suelo-cemento fabricado in situ, incluyendo material de aportación con índice de plasticidad cero, extendido, compactado y rasanteado, 
excepto cemento CEM IV/B 32,5R. 
180,62 9,51 1.717,70 
      
U04BZ010 m3 Base Subyacente a la capa de rodadura con un espesor de 15 cm de material adecuado procedente de desmonte de explanada y 
convenientemente compactado según indicaciones del PPTP 
180,62 2,99 540,05 
      
U04CM400 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura drenante, con betún BM-3a 55/70, áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, fabricada y 
puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler calizo de aportación y betún BM-3a 55/70. 
 
 
 
190,00 
 
35,93 
 
6.836,70 
  TOTAL APARTADO U04CM MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 
 
  
9.094,45 
 
  
 
APARTADO U04CH- HORMIGÓN 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U04CH020 m3 Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20 cm., incluso extendido, encofrado de borde, 
regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. 
 
 
262,00 
 
 
105,96 
 
 
27.761,52 
 
 
U04BZ010 m3 Base Subyacente a la capa de rodadura de material adecuado procedente de desmonte de explanada y convenientemente compactado según 
indicaciones del PPTP 
 
393,00 2,99 1.175,07 
  TOTAL APARTADO U04CH HORMIGÓN  
   
28.936,59 
 
  TOTAL SUBCAPÍTULO U04C - CALZADAS 
   
38.031,04 
 
      
  
 
SUBCAPÍULO U04A- ACERADOS 
  
   
  
 
APARTADO U04AB - BORDILLOS 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
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U04ABH070 m 
BORDILLOS DE HORMIGON. Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de tamaño especificado en planos. colocado sobre solera de 
hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 
  
1.230.00  16,92 20.811,60 
  TOTAL APARTADO U04AB-BORDILLOS  
   
20.811,60 
  
 
APARTADO U04AS - PAVIMENTOS HORMIGON 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U04AS040 m2 PAV.PEAT.HORM.BRUNIDO MEC.e=10cm . Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, Tmax. 20 mm., de 10 cm. de espesor, 
colorea- do y endurecido superficialmente y con acabado bruñido a máquina, sobre firme no incluido en el presente CANTIDAD    PRECIO           
IMPORTE, preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, bruñido, curado, y p/p. de juntas. 
 
157,00 
 
9,12 
 
1.431,84 
 
U04BZ010 m3 Base Subyacente a la capa de rodadura de material adecuado procedente de desmonte de explanada y convenientemente compactado según 
indicaciones del PPTP 
 
47,10 2,99 140,83 
  TOTAL APARTADO U04AS-PAVIMENTOS HORMIGÓN  
   
1.572,67 
 
  
 
APARTADO U04CA - PAVIMENTOS ADOQUÍN HORMIGON 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U04CA030 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón en color gris, con caras rectas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena 
compactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación. 
 
2.327,00 
 
27,05 
 
62.945,35 
 
U04BZ010 m3 Base Subyacente a la capa de rodadura de material adecuado procedente de desmonte de explanada y convenientemente compactado según 
indicaciones del PPTP 
 
235,50 2,99 704,16 
  TOTAL APARTADO U04CA-PAVIMENTOS ADOQUÍN HORMIGÓN  
 
  
63.649,50 
 
  TOTAL SUBSUBCAPÍTULO U04A - ACERADOS 
 
  86.033,77 
  
 
SUBCAPÍULO U09- JARDINERÍAY MOBILIARIO URBANO 
  
   
  
 
APARTADO U09A - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U09AM040 m3 
 
SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL. Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, 
suministrada a granel, para zonas verdes con 0.2 m de espesor. 
 
239,20 17,21 4.116,64 
      
U09AM.01 m2 SUMIN. Y EXT MECAN.TIERRA VEGETAL. Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, 
suministrada a granel, para laderas con 0.15 m de espesor. 
 
252,00 
 
17,21 
 
4.336,92 
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  TOTAL APARTADO U09A - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
  
8.673,84 
 
   
APARTADO U09P - SUMINISTRO DE PLANTAS 
 
   
   
SUBAPARTADO U09PA - CONÍFERAS Y RESINOSAS 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U09PA080 ud 
 
CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 2-2,5 m. Cedrus atlántica glauca (Cedro azul del Atlas) de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en 
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indica- dos, abonado, formación de alcorque 
y primer riego. 
 
4,00 
 
73,62 
 
294,48 
 
      
U09PA310 ud 
 
PINSAPO. Pinsapo de 2 a 2,50 m. de altura suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
3,00 
 
59,67 
 
179,01 
 
  TOTAL SUBAPARTADO U09PA - CONÍFERAS Y RESINOSAS 
 
  
473,49 
 
   
SUBAPARTADO U09PB - ARBOLES DE HOJA PERSISTENTE 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U09PB030 ud 
 
Cipres de Lawson de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura 
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
8,00 
 
34,69 
 
277,52 
 
  TOTAL SUBAPARTADO U09P B - ARBOLES DE HOJA PERSISTENTE   277,52 
   
SUBAPARTADO U09PE - ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U09PE010 ud Camelia de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
10,00 
 
12,09 
 
120,90 
 
      
U09PE050 ud Madroño de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
 
13,00 
 
12,94 
 
168,22 
 
      
U09PE190 ud Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en columna, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
5,00 
 
62,24 
 
311,20 
 
      
U09PE360 ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo 
con los medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
7,00 
 
7,93 
 
55,51 
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U09PE330 ud Adelfa  de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
5,00 
 
7,36 
 
36,80 
 
      
U09PE260 ud Myrtus communis (M irto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura 
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
7,00 
 
10,88 
 
76,16 
 
      
U09PE210 ud Rododendro de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 
5,00 
 
7,89 
 
39,45 
 
  TOTAL SUBAPARTADO U09PE - ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE 
 
  
808,24 
 
   
SUBAPARTADO U09PF - ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U09PF030 ud 
Lilo de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios 
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
2,00 8,37 16,74 
      
U09PF040 ud 
Cornejo de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
 
4,00 7,62 30,48 
      
U09PF080 ud 
Budleia de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego 
 
4,00 5,79 23,16 
      
U09PF090 ud 
Durillo de 0,75 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de al- corque y primer riego. 
 
15,00 8,18 122,70 
      
U09PF210 ud 
Taray de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 
2,00 10,86 21,72 
  TOTAL SUBAPARTADO U09PF - ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA 
 
  214,80 
   
SUBAPARTADO U09PG - PLANTAS TREPADORAS 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
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U09PG030 ud 
Jasminum spp. (Jazmin) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del 
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
11,00 11,68 128,48 
      
U09PG090 ud 
Rosal trepador de un ano de injerto, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a 
mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 
14,00 11,22 157,08 
  
TOTAL SUBAPARTADO U09PG - PLANTAS TREPADORAS 
 
  285,56 
   
SUBAPARTADO U09PH - AROMATICAS, VIVACES Y ANUALES 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U09PH020 ud 
Bola de nieve de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a 
mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
32,00 2,61 83,52 
      
U09PH110 ud 
Bougainvillea de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a 
mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 
 
 
27,00 3,02 81,54 
  
TOTAL SUBAPARTADO U09PH - AROMATICAS, VIVACES Y ANUALES 
 
  165,06 
   
SUBAPARTADO U09PR - PRADERAS Y CESPEDES  
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U09PRH020 m2 
FORMACION CESPED RUSTICO>5000 m2. Formación de cesped por siembra de una mezcla de 3 especies rusticas, a determinar por la 
Dirección de Obra, en superficies iguales o mayores de 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de tractor cruzados 
y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y 
primer riego. 
 
 
1.195,00 2,23 2.664,85 
  
TOTAL SUBAPARTADO U09PR - PRADERAS Y CESPEDES 
 
 
  2.664,85 
  
TOTAL APARTADO U09P SUMINISTRO DE PLANTAS. 
 
  4.889,52 
   
APARTADO U09M - MOBILIARIO URBANO 
 
   
   
SUBAPARTADO U09MB - BANCOS Y PAPELERAS 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
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U09MB001 ud 
Banco. Suministro y colocación de banco de 1,70 m. de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor, asiento y 
respaldo continuo de malla de varillas de acero de 5 mm., todo ello pintado al horno con pintura epoxi. 
 
6,00 247,51 1.485,06 
      
U09MB225 ud 
Papelera. Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 50 l. de capacidad, con postes 
cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m. 
 
 
12,00 129,43 1.541,16 
  
TOTAL SUBAPARTADO U09MB - BANCOS Y PAPELERAS 
 
  3.026,22 
   
SUBAPARTADO U09MW - VARIOS 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U09MW110 ud 
Fuente. Suministro y colocación fuentes de agua potable 
 
3,00 132,18 396,54 
      
U09MW350 ud 
Aparcamiento de bicicletas. Colocación de aparcamiento de bicicletas, con base, adornos , zonas de unión. 
 
 
1,00 267,07 267,07 
  
TOTAL SUBAPARTADO U09MW – VARIOS 
 
  663,61 
  
TOTAL APARTADO U09M MOBILIARIO URBANO 
 
  3.689,83 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO U09 JARDINERÍA Y MOBILIARIO 
 
  17.253,19 
      
  
 
SUBCAPÍULO U05 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 
  
   
  
 
APARTADO U05V SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
   
  
 
SUBAPARTADO U05VA SEÑALES 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U05VAT020 ud 
SENAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 cm. Serial triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
 
1,00 191,77 191,77 
      
U05VAR030 ud 
SENAL RECTANGULAR NORM.60x90 cm. Serial rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 
 
 
1,00 274,84 274,84 
  TOTAL SUBAPARTADO U05VA SEÑALES   466,61 
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TOTAL APARTADO U05V SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
  466,61 
  
 
APARTADO U05H SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
   
  
 
SUBAPARTADO U05HM MARCAS VIALES 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U05HMC020 m 
MARCA VIAL P. ACRiLICA a=10 cm. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, pre- marcaje. 
 
234,00 0,69 161,46 
  
TOTAL SUBAPARTADO U05HM MARCAS VIALES 
 
  161,46 
  
 
SUBAPARTADO U05HS SiMBOLOS Y CEBREADOS  
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U05HSC010 m2 
PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBREADO. Pintura reflexiva blanca alcidica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre 
el pavimento 
 
14,40 19,32 
 
278,21 
 
      
U05HSS010 m2 
Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento. 
 
 
15,00 25,43 381,45 
  
TOTAL SUBAPARTADO U05HS SiMBOLOS Y CEBREADOS 
 
  659,66 
  
TOTAL APARTADO U05H SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
  821,12 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO U05 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 
 
  1.287,73 
  
 
SUBCAPÍTULO U86 CERRAMIENTO 
 
   
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E13JVB020 m 
VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1,5m. Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 
10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, 
galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura. 
 
431,00 62,24 26.825,44 
      
E13JVPB020 ud 
PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x2 m. Puerto de una hoja abatible de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo 
de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 
por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
 
1,00 345,71 345,71 
      
E13JVPB010 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m. Puerto de una hoja abatible de 1x1,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de 4,00 303,65 1.214,60 
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tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente 
Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
  
      
E13JVPB110 ud 
PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 8x2. Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8x2 m. formada por bastidor de tubo de acero lami- 
nado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersion Z-275 provistas de cojinetes de friccion, carril de 
rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guia provistos de rodillos de teflon con ajuste lateral, orejitas para cerradura, 
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 
 
3,00 3,131,50 9.394,50 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO U86 CERRAMIENTO 
 
  37.780,25 
   
TOTAL CAPÍTULO C11. URBANIZACIÓN 
   
180.385,95€ 
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CAPÍTULO C12. RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
   
      
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 
E12TTC120 m CANAL. TELEF. 1 CON. D=16. Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 16 mm. de 
diámetro, fijado a paramentos verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, hilo 
acerado guía para cables, y parte proporcional de cajas de registro y derivación, ejecutado según normas de de la empresa suministradora de 
la línea y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
  
 
146,55 
 
1,37 
 
200,78 
      
E12TTC110 m CANAL. TELEF. 1 CON. D=20. Canalización telefónica en el interior del edificio, formada por un conducto de PVC de 20 mm. de 
diámetro, fijado a paramentos verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, incluso tubos, grapas cada 70 cm, cuerda guía 
para cables, y parte proporcional de cajas registro y de derivación, ejecutado según normas de la empresa suministradora de la línea y pliego 
de prescripciones técnicas particulares de la obra. 
 
24,60 
 
 
8,38 
 
 
206,15 
 
 
      
E12TTI020 ud CAJA TERMINAL TELEF. USUARIO. Caja terminal de 100x160 mm. para registro de red de telefonía en usuario. 
 
3,00 
 
2,00 
 
6,00 
 
      
E72TTI071 ud ARQUETA DE ACOMETIDA PREFABRICADA. Arqueta de acometida telefónica de hormigón prefabricada de dimensiones 40x40x60 
cm. 
 
4,00 57,28 229,12 
       
   
TOTAL CAPÍTULO C12. RED DE TELECOMUNICACIONES 
   
642,05 € 
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CAPÍTULO C13. SANEAMIENTO 
 
   
      
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, 
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de 
hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 
y arena de rio, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y 
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
 
 
3,00 
 
275,74 
 
827,22 
      
U14C012 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación 
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de 
tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 
1,00 
 
496,95 
 
496,95 
 
      
U14ALR060 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm. Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con 
tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior. 
 
1,00 
 
85,85 
 
85,85 
 
      
U14OEP050 m T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 400mm . Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 
2 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
 
122,10 
 
63,17 
 
7.713,06 
 
      
   
TOTAL CAPÍTULO C13. SANEAMIENTO 
   
9.123,08€ 
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CAPÍTULO C14. ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 
   
      
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 
D14.01 ud RED DE RIEGO. Red de riego para toda la parcela de tipo gotero y aspersión, incluido colocación, montaje y movimiento de tierras.  
1,00 
 
10.972,93 
 
10.972,93 
      
D14.02 ud RED DE AGUA POTABLE. Red de Agua potable para toda la parcela, incluido colocación de aparatos auxiliares, tuberías y cuadros de 
agua. 
 
1,00 
 
2.729,52 
 
2.729,52 
 
      
D14.03 ud CASETA POZO. Caseta para instalaciones de agua y jardinería, incluida cimentación, puertas, mano de obra, materiales y maquinaria. 
 
  
1,00 
 
10.937,14 
 
10.937,14 
 
   
TOTAL CAPÍTULO C14. ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
   
24.639,59€ 
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CAPÍTULO C15. ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 
   
      
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U08EEC010 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 125 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de 
diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de 
aluminio, con lámpara de vapor de sodio de 125 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, conexionado y 
anclaje sobre cimentación. 
 
 
6,00 
 
433,10 
 
2.598,60 
      
U08EEC020 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 70 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de 
diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de 
aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, 
conexionado y anclaje sobre cimentación. 
 
45,00 
 
444,92 
 
20.021,40 
 
      
U721683N9 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 35 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de 
diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de 
aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 35 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, 
conexionado y anclaje sobre cimentación. 
  
11,00 
 
442,82 
 
4.871,02 
 
      
U9SJ8E887 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 500 VSAP 50 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 500 mm. de 
diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y porta- globos de fundición inyectada de 
aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 50 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo accesorios, 
conexionado y anclaje sobre cimentación. 
 
11,00 
 
443,84 
 
4.882,24 
 
      
   
TOTAL CAPÍTULO C15. ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 
  
32.373,26€ 
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CAPÍTULO C16. RED DE DRENAJE 
 
   
      
Nº UD 
DESCRIPCIÓN 
 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 
U14ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, 
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de 
hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 
y arena de rio, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y 
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
 
 
7,00 
 
275,74 
 
1.930,18 
      
U14ODP090 m TUBERÍA DRENAJE POLIET.AD D=200. Tubería de drenaje de polietileno alta densidad, doble pared corrugada y de sección circular, de 
200 mm. de diámetro exterior, suministrada en tiras, colocada en zanja revestida con geotextil  
 
465,00 60,58 28.169,70 
      
U14EU010 ud SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm. Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 
cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de 
ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición 
de 50x40x5 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Incluso recibido de tubo de 
saneamiento. 
  
 
20,00 
 
 
 
 
223,79 
 
 
 
 
4.475,80 
 
 
 
 
   
TOTAL CAPÍTULO C16. RED DE DRENAJE 
 
  
34.575,68€ 
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CAPÍTULO C17. SEGURIDAD Y SALUD. 
 
   
  
 
 
Partida a justificar según anejo Nº28. Seguridad y salud. 
 
   
  TOTAL CAPÍTULO C17 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
 
  53.302,24 € 
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CAPÍTULO C18. GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
  
 
Partida a justificar según anejo Nº29. Gestión de residuos. 
 
 
  
TOTAL CAPÍTULO C18 GESTIÓN DE RESIDUOS    13.605,84 € 
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TOTAL PRESUPUESTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.112.892,84€ 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
Proyecto Club Náutico Badajoz 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS 
 
 
 
 
 
CAPITULO RESUMEN  EUROS % 
C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS …………………………………………………
………………………………………… 
22.647,24 2,03 
C2 DEMOLICIONES ………
………………………………………… 
2.576,00 0,23 
C3-C4 EDIFICIO PRINCIPAL ………
………………………………………… 
455.861,33 40,96 
C5 RAMPAS DE VARADA ………
………………………………………… 
6.526,7 0,59 
C6 ESTRUCTURAS DE LADERA. ………
………………………………………… 
91.420,49 8,21 
C7 PANTALANES ………
………………………………………… 
116.468,52 10,47 
C8-C9 LÍNEAS ELECTRICAS DE MEDIA TENSIÓNY CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ………
………………………………………… 
33.422,24 3,00 
C10 INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN ………
………………………………………… 
35.322,63 3,17 
C11 URBANIZACIÓN ………
………………………………………… 
180.385,95 16,21 
C12 RED DE TELECOMUNICACIONES ………
………………………………………… 
642,05 0,06 
C13 RED DE SANEAMIENTO ………
………………………………………… 
9.123,08 0,82 
C14 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS ………
………………………………………… 
24.639,59 2,21 
C15 ILUMINACIÓN EXTERIOR ………
………………………………………… 
32.373,26 2,91 
C16 RED DE DRENAJE ………
………………………………………… 
34.575,68 3,11 
C17 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ………
………………………………………… 
53.302,24 4,79 
C18 GESTIÓN DE RESIDUOS ………
………………………………………… 
13.605,84 1,22 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 
 
1.112.892,84€ 
13.00% Gastos generales .........  144.676,07 
6.00% Beneficio industrial ......  66.773,57 
  
SUMA DE G.G. y B.I. 211.449,64 
 
1.324.342,48€  
 
21.00% I.V.A ....................................................  278.111,92  
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
CON IVA 
1.602.454,40€ 
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A Coruña, 10 de Febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: Jorge Valverde Grande. 
 
 
 
 
